積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム放流設備スクリーン新設工事
工事地名	福井県今立郡池田町小畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工事課
2) 主工種	水門設備 (ダム用水門)	
3) 工期	571日間	自 令和 7年 8月 7日 至 令和 9年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム放流設備スクリーン新設工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
製作工	式	1	237,495,251													
ダム用水門設備製作	式	1	237,495,251													
付属設備	式	1	219,001,899	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">河床部放流ゲート設備スクリーン</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">基</td> </tr> <tr> <td>河床部放流ゲート設備スクリーンアンカーハット ；据付架台含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>常用洪水吐ゲート設備スクリーン ；傾斜部含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>常用洪水吐ゲート設備スクリーンアンカーハット ；据付架台含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	河床部放流ゲート設備スクリーン	1	基	河床部放流ゲート設備スクリーンアンカーハット ；据付架台含む	1	式	常用洪水吐ゲート設備スクリーン ；傾斜部含む	1	基	常用洪水吐ゲート設備スクリーンアンカーハット ；据付架台含む	1	式
河床部放流ゲート設備スクリーン	1	基														
河床部放流ゲート設備スクリーンアンカーハット ；据付架台含む	1	式														
常用洪水吐ゲート設備スクリーン ；傾斜部含む	1	基														
常用洪水吐ゲート設備スクリーンアンカーハット ；据付架台含む	1	式														
工場塗装工(機械)	式	1	18,493,352	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工場塗装(スクリーン)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>酸洗施工</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	工場塗装(スクリーン)	1	式	酸洗施工	1	式						
工場塗装(スクリーン)	1	式														
酸洗施工	1	式														
間接労務費	式	1	21,949,000													
純製作費	式	1	259,444,251													
工場管理費	式	1	13,941,000													
製作原価	式	1	273,385,251													
据付工	式	1	58,369,688													
ダム用水門輸送工	式	1	690,360													
輸送工	式	1	690,360	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ダム用水門輸送</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> </table>	ダム用水門輸送	1	式									
ダム用水門輸送	1	式														
ダム用水門設備据付	式	1	52,123,268													
ダム用水門据付工	式	1	44,373,935	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">据付(付属設備) 河床部放流ゲート設備；スクリーンアンカーハット、スクリーン据付架台設置、スクリーンフレーム地組架台設置撤去含む</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>据付(付属設備) 常用洪水吐ゲート設備；スクリーンアンカーハット、スクリーン据</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	据付(付属設備) 河床部放流ゲート設備；スクリーンアンカーハット、スクリーン据付架台設置、スクリーンフレーム地組架台設置撤去含む	1	式	据付(付属設備) 常用洪水吐ゲート設備；スクリーンアンカーハット、スクリーン据	1	式						
据付(付属設備) 河床部放流ゲート設備；スクリーンアンカーハット、スクリーン据付架台設置、スクリーンフレーム地組架台設置撤去含む	1	式														
据付(付属設備) 常用洪水吐ゲート設備；スクリーンアンカーハット、スクリーン据	1	式														

積算内訳書

工事名	足羽川ダム放流設備スクリーン新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				付架台設置、スクリーンフレーム地組架台及び足場受桁設置撤去含む 直接経費(附属設備) ；スクリーンフレーム地組架台及び足場受桁経費含む
コンクリート工	式	1	7,749,333	コンクリート 24-60-20；型枠、コンクリートはつり、挿筋含む
仮設工	式	1	5,556,060	
足場支保工(機械設備)	式	1	5,556,060	足場 安全ネット必要；
共通仮設費	式	1	9,524,000	
共通仮設費	式	1	2,351,000	
運搬費	式	1	2,351,000	重建設機械分解組立輸送費
共通仮設費(率計上)	式	1	7,173,000	
純工事費	式	1	67,893,688	
現場管理費	式	1	13,191,000	
据付間接費	式	1	30,342,000	
据付工事原価	式	1	111,426,688	
設計技術費	式	1	8,196,000	
工事原価	式	1	393,007,939	
一般管理費等	式	1	92,312,061	
工事価格	式	1	485,320,000	