
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事

（自）福井県今立郡池田町小畑地先　　　　　　　　　　　　　　

（至）福井県今立郡池田町大本地先

　１）　事務所名　　　　　　　足羽川ダム工事事務所　工事課　　　　　　　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　コンクリートダム工事　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　 1451日間　　　 　自　　令和 6年 4月11日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和10年 3月31日　　　

堤体基礎掘削工 18,800 m2

原石山掘削工 598,000 m3

堤体工 259,500 m3

基礎処理工 1 式

堤体仮設工 1 式

施工設備仮設工 1 式

電気設備仮設工 1 式
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 式式 　　　　1　　　　1  17,701,964,526 17,701,964,526

　右岸沢水処理工

　

　右岸沢水処理工

　

式式 　　　　1　　　　1       8,553,859      8,553,859

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1         227,868        227,868 ；床掘り、埋戻し、基面整正含む；床掘り、埋戻し、基面整正含む

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1           3,958          3,958 ；床掘り、基面整正含む；床掘り、基面整正含む

　　残土処理工

　　

　　残土処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1          26,232         26,232 土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

　　法面整形工

　　

　　法面整形工

　　

式式 　　　　1　　　　1           2,441          2,441 法面整形(切土部)                                                    3    　　　m2

　　現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；

法面整形(切土部)                                                    3    　　　m2

　　現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；

　　場所打擁壁工

　　

　　場所打擁壁工

　　

式式 　　　　1　　　　1         143,460        143,460 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              3    　　　m3

　　1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；型枠、養生、

　　圧送管含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              3    　　　m3

　　1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；型枠、養生、

　　圧送管含む

　　かご工

　　

　　かご工

　　

式式 　　　　1　　　　1          37,980         37,980 ふとんかご                                                          2    　　　m

　　幅 120ｃｍ 高さ 50ｃｍ ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×

　　幅120cm；

ふとんかご                                                          2    　　　m

　　幅 120ｃｍ 高さ 50ｃｍ ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×

　　幅120cm；

　　法面吹付工

　　

　　法面吹付工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,114,716      3,114,716 ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                          388    　　　m2

　　厚10cm；

ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                            4    　　　m2

　　厚5cm；

ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                          388    　　　m2

　　厚10cm；

ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                            4    　　　m2

　　厚5cm；

　　小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

　　小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

式式 　　　　1　　　　1         129,160        129,160 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  2    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、養生含む

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  2    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、養生含む

　　側溝工

　　

　　側溝工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,973,912      3,973,912 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     38    　　　m

　　400×400；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     44    　　　m

　　300×400；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     13    　　　m

　　500×600；基礎砕石含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                      2    　　　m

　　300×300；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     67    　　　m

　　300×300 ｿｹｯﾄ付き 滑り止め付き；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     38    　　　m

　　400×400；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     44    　　　m

　　300×400；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     13    　　　m

　　500×600；基礎砕石含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                      2    　　　m

　　300×300；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                                                     67    　　　m

　　300×300 ｿｹｯﾄ付き 滑り止め付き；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

側溝蓋                                                             13    　　　枚

　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用 T-25；

跳水防止板                                                          4    　　　枚

　　縞鋼板蓋 400×600×t4.5 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾙ

　　ﾄ設置含む

側溝蓋                                                             13    　　　枚

　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500用 T-25；

跳水防止板                                                          4    　　　枚

　　縞鋼板蓋 400×600×t4.5 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾙ

　　ﾄ設置含む

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

式式 　　　　1　　　　1         694,282        694,282 ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          26    　　　m2

　　厚10cm 18-8-40(高炉) 小段部；目地、養生含

　　む

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          67    　　　m2

　　厚10cm 18-8-40(高炉) 法面部；目地、型枠、

　　養生含む

妻ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            0.1  　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          26    　　　m2

　　厚10cm 18-8-40(高炉) 小段部；目地、養生含

　　む

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          67    　　　m2

　　厚10cm 18-8-40(高炉) 法面部；目地、型枠、

　　養生含む

妻ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            0.1  　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

　　集水枡工

　　

　　集水枡工

　　

式式 　　　　1　　　　1         199,850        199,850 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡                                                       1    　　　基

　　B500×W500×H700；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡                                                       1    　　　基

　　B500×W500×H900；

枡蓋                                                                2    　　　枚

　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 500×500用；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡                                                       1    　　　基

　　B500×W500×H700；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水枡                                                       1    　　　基

　　B500×W500×H900；

枡蓋                                                                2    　　　枚

　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 500×500用；

　ﾀﾞﾑ土工

　

　ﾀﾞﾑ土工

　

式式 　　　　1　　　　1   1,640,667,930  1,640,667,930

　　堤体基礎掘削工

　　

　　堤体基礎掘削工

　　

式式 　　　　1　　　　1     375,135,200    375,135,200 岩盤面処理                                                     18,800    　　　m2

　　（賃対=8h）

　　軟岩・硬岩；ずり処理含む

岩盤清掃                                                       18,800    　　　m2

　　（賃対=8h）

　　堤敷部及び減勢工部；

岩盤面処理                                                     18,800    　　　m2

　　（賃対=8h）

　　軟岩・硬岩；ずり処理含む

岩盤清掃                                                       18,800    　　　m2

　　（賃対=8h）

　　堤敷部及び減勢工部；

　　原石山掘削工

　　

　　原石山掘削工

　　

式式 　　　　1　　　　1   1,265,532,730  1,265,532,730 表土掘削                                                       10,600    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　；積込、運搬含む

廃棄岩掘削                                                    295,840    　　　m3

　　(賃対=8h)

表土掘削                                                       10,600    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　；積込、運搬含む

廃棄岩掘削                                                    295,840    　　　m3

　　(賃対=8h)
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足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　；積込、運搬含む

原石採取                                                      291,210    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　；積込、運搬含む

切土法面仕上                                                   23,760    　　　m2

　　(賃対=8h)

　　機械仕上げ及び人力仕上げ；

岩石小割                                                       58,650    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　機械及び火薬；

　　；積込、運搬含む

原石採取                                                      291,210    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　；積込、運搬含む

切土法面仕上                                                   23,760    　　　m2

　　(賃対=8h)

　　機械仕上げ及び人力仕上げ；

岩石小割                                                       58,650    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　機械及び火薬；

　堤体工

　

　堤体工

　

式式 　　　　1　　　　1   9,946,108,734  9,946,108,734

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ材料工

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ材料工

　　

式式 　　　　1　　　　1   4,645,639,618  4,645,639,618 ｾﾒﾝﾄ                                                           21,545    　　　t

　　中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　ﾊﾞﾗ物；

ﾌﾗｲｱｯｼｭ                                                         9,232    　　　t

　　ﾊﾞﾗ物；

混和剤                                                        493,500    　　　kg

　　（AE減水剤）

　　ＡＥ減水剤；

混和剤                                                         30,080    　　　kg

　　（AE剤）

　　ＡＥ剤；

混和剤                                                         21,870    　　　kg

　　（高性能AE減水剤）

　　高性能AE減水剤；

混和剤                                                          1,000    　　　kg

　　（増粘剤）

　　増粘剤；

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                        4,528    　　　m3

　　24-8-40 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(MF30)；

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          994    　　　m3

　　24-15-20 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(MF30)；

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          304    　　　m3

　　24-60-20 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(MF30)；

ｾﾒﾝﾄ                                                           21,545    　　　t

　　中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ　ﾊﾞﾗ物；

ﾌﾗｲｱｯｼｭ                                                         9,232    　　　t

　　ﾊﾞﾗ物；

混和剤                                                        493,500    　　　kg

　　（AE減水剤）

　　ＡＥ減水剤；

混和剤                                                         30,080    　　　kg

　　（AE剤）

　　ＡＥ剤；

混和剤                                                         21,870    　　　kg

　　（高性能AE減水剤）

　　高性能AE減水剤；

混和剤                                                          1,000    　　　kg

　　（増粘剤）

　　増粘剤；

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                        4,528    　　　m3

　　24-8-40 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(MF30)；

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          994    　　　m3

　　24-15-20 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(MF30)；

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          304    　　　m3

　　24-60-20 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(MF30)；
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足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

生ﾓﾙﾀﾙ                                                            162    　　　m3

　　生ﾓﾙﾀﾙ(1:3) 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ；

骨材                                                          539,440    　　　t

　　（製造・貯蔵・輸送）

　　；損料(一次破砕設備、洗浄、篩分、二次・三

　　次破砕設備運転、製砂設備、骨材貯蔵、輸送設

　　備)含む

骨材                                                        　　　　1　　　　　式

　　（輸送設備）

　　急傾斜ﾍﾞﾙｺﾝ､ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ；維持管理費含む

生ﾓﾙﾀﾙ                                                            162    　　　m3

　　生ﾓﾙﾀﾙ(1:3) 中庸熱ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ；

骨材                                                          539,440    　　　t

　　（製造・貯蔵・輸送）

　　；損料(一次破砕設備、洗浄、篩分、二次・三

　　次破砕設備運転、製砂設備、骨材貯蔵、輸送設

　　備)含む

骨材                                                        　　　　1　　　　　式

　　（輸送設備）

　　急傾斜ﾍﾞﾙｺﾝ､ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ；維持管理費含む

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

　　

式式 　　　　1　　　　1   2,488,700,900  2,488,700,900 ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     259,510    　　　m3

　　；損料(ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ、ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ、ﾌﾗｲｱｯｼｭｻｲﾛ、ｹ

　　ｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ、ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｯﾊﾟ)含む

ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ                                                     259,510    　　　m3

　　；損料(ﾊﾞｯﾁｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ、ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ、ﾌﾗｲｱｯｼｭｻｲﾛ、ｹ

　　ｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ、ﾄﾗﾝｽﾌｧｰｶ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｯﾊﾟ)含む

　　型枠工

　　

　　型枠工

　　

式式 　　　　1　　　　1   1,916,125,800  1,916,125,800 堤外型枠                                                    　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

堤内型枠                                                    　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

継目型枠                                                    　　　　1　　　　　式

導流壁型枠                                                  　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

減勢工型枠                                                  　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤体）

支保                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤体）

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤趾導流壁）

支保                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤趾導流壁）

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　（減勢工）

支保                                                        　　　　1　　　　　式

　　（減勢工）

堤外型枠                                                    　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

堤内型枠                                                    　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

継目型枠                                                    　　　　1　　　　　式

導流壁型枠                                                  　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

減勢工型枠                                                  　　　　1　　　　　式

　　；型枠損料含む

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤体）

支保                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤体）

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤趾導流壁）

支保                                                        　　　　1　　　　　式

　　（堤趾導流壁）

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　（減勢工）

支保                                                        　　　　1　　　　　式

　　（減勢工）

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

ﾌﾞﾗｹｯﾄ支保                                                  　　　　1　　　　　式

　　；設置・撤去、賃料、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

ﾌﾞﾗｹｯﾄ支保                                                  　　　　1　　　　　式

　　；設置・撤去、賃料、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

　　埋設工

　　

　　埋設工

　　

式式 　　　　1　　　　1     155,407,674    155,407,674 鉄筋                                                                5    　　　t

　　SD345 D51；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                                2    　　　t

　　SD345 D38；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                                0.5  　　　t

　　SD345 D35；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               15    　　　t

　　SD345 D29～D32；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               89    　　　t

　　SD345 D16～25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（堤趾導流壁）                                                 67    　　　t

　　SD345 D16～25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               18    　　　t

　　SD345 D13；加工(材料込み)、組立含む

止水板                                                          2,726    　　　m

　　UC400×9；

止水板                                                          1,493    　　　m

　　UC300×9；

止水板岩着部処理                                                   17    　　　箇所

　　；削孔、積込、運搬、ﾓﾙﾀﾙ含む

排水管                                                          1,158    　　　m

 　　（継目排水管φ150）

　　塩化ﾋﾞﾆｰﾙ半割管；継手含む

たわみ計測設備保護管（ﾉｰﾏﾙﾌﾟﾗﾑﾗｲﾝ）                                79    　　　m

　　；出入口ﾄﾞｱ、鉄蓋含む

埋設計器                                                           53    　　　箇所

　　；ｺﾝｸﾘｰﾄひずみ計、堤体温度計、岩盤変位計含

　　む

基礎排水孔                                                         69    　　　箇所

　　；ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、揚圧力計含む

地震計据付台座                                                      1    　　　基

　　24-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む

鉄筋                                                                5    　　　t

　　SD345 D51；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                                2    　　　t

　　SD345 D38；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                                0.5  　　　t

　　SD345 D35；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               15    　　　t

　　SD345 D29～D32；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               89    　　　t

　　SD345 D16～25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（堤趾導流壁）                                                 67    　　　t

　　SD345 D16～25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               18    　　　t

　　SD345 D13；加工(材料込み)、組立含む

止水板                                                          2,726    　　　m

　　UC400×9；

止水板                                                          1,493    　　　m

　　UC300×9；

止水板岩着部処理                                                   17    　　　箇所

　　；削孔、積込、運搬、ﾓﾙﾀﾙ含む

排水管                                                          1,158    　　　m

 　　（継目排水管φ150）

　　塩化ﾋﾞﾆｰﾙ半割管；継手含む

たわみ計測設備保護管（ﾉｰﾏﾙﾌﾟﾗﾑﾗｲﾝ）                                79    　　　m

　　；出入口ﾄﾞｱ、鉄蓋含む

埋設計器                                                           53    　　　箇所

　　；ｺﾝｸﾘｰﾄひずみ計、堤体温度計、岩盤変位計含

　　む

基礎排水孔                                                         69    　　　箇所

　　；ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、揚圧力計含む

地震計据付台座                                                      1    　　　基

　　24-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

水位計埋設管                                                        2    　　　基

　　主・副水位計測水筒、導水管；

水位計埋設管                                                        2    　　　基

　　主・副水位計測水筒、導水管；

　　減勢工埋設工

　　

　　減勢工埋設工

　　

式式 　　　　1　　　　1     103,205,212    103,205,212 鉄筋（減勢工）                                                      0.06 　　　t

　　SD345  D13；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                    161    　　　t

　　SD345  D16～D25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     37    　　　t

　　SD345  D29～D32；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     11    　　　t

　　SD345  D35；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     48    　　　t

　　SD345  D38；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     37    　　　t

　　SD345  D41；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋ガス圧接                                                      114    　　　箇所

　　D29+D29；

鉄筋ガス圧接                                                      319    　　　箇所

　　D35+D35；

鉄筋ガス圧接                                                      394    　　　箇所

　　D38+D38；

鉄筋ガス圧接                                                      439    　　　箇所

　　D41+D41；

止水板                                                            772    　　　m

　　UC300×9；

ﾓﾙﾀﾙ塗布                                                          608    　　　m2

　　t=15mm；ﾓﾙﾀﾙ練含む

背面排水管                                                        671    　　　m

 　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｼﾝｸﾞﾙ構造　有孔管　φ300m

　　m；継手材、ﾌｨﾙﾀｰ材、掘削、積込、土砂等運搬

　　含む

排水管                                                             21    　　　m

 　　HP-φ600；

常用開水路排水管                                                   37    　　　m

 　　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　SUS304　φ100mm；

鉄筋（減勢工）                                                      0.06 　　　t

　　SD345  D13；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                    161    　　　t

　　SD345  D16～D25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     37    　　　t

　　SD345  D29～D32；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     11    　　　t

　　SD345  D35；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     48    　　　t

　　SD345  D38；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋（減勢工）                                                     37    　　　t

　　SD345  D41；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋ガス圧接                                                      114    　　　箇所

　　D29+D29；

鉄筋ガス圧接                                                      319    　　　箇所

　　D35+D35；

鉄筋ガス圧接                                                      394    　　　箇所

　　D38+D38；

鉄筋ガス圧接                                                      439    　　　箇所

　　D41+D41；

止水板                                                            772    　　　m

　　UC300×9；

ﾓﾙﾀﾙ塗布                                                          608    　　　m2

　　t=15mm；ﾓﾙﾀﾙ練含む

背面排水管                                                        671    　　　m

 　　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｼﾝｸﾞﾙ構造　有孔管　φ300m

　　m；継手材、ﾌｨﾙﾀｰ材、掘削、積込、土砂等運搬

　　含む

排水管                                                             21    　　　m

 　　HP-φ600；

常用開水路排水管                                                   37    　　　m

 　　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　SUS304　φ100mm；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

水位計測水筒                                                       20    　　　m

 　　FRPM管 φ350mm；

水位計導水管                                                       22    　　　m

 　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管　VP管　φ50mm；接着剤含

　　む

導水管                                                              0.3  　　　m

 　　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS304 φ10mm；削孔含

　　む

水位計台座ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    0.1  　　　m3

　　18-8-40(高炉)　人力打設；

水位計台座ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

防護柵設置                                                         70    　　　m

　　Gp-C-2B4-BPL/PY-F2/PT 20m以上100m未満 曲線

　　部補正無；

水位計測水筒                                                       20    　　　m

 　　FRPM管 φ350mm；

水位計導水管                                                       22    　　　m

 　　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ一般管　VP管　φ50mm；接着剤含

　　む

導水管                                                              0.3  　　　m

 　　一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS304 φ10mm；削孔含

　　む

水位計台座ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    0.1  　　　m3

　　18-8-40(高炉)　人力打設；

水位計台座ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

防護柵設置                                                         70    　　　m

　　Gp-C-2B4-BPL/PY-F2/PT 20m以上100m未満 曲線

　　部補正無；

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置工

　　

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置工

　　

式式 　　　　1　　　　1     637,029,530    637,029,530 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                   272    　　　m

　　水平標準部；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                   200    　　　m

　　傾斜部；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                    41    　　　m

　　交差部；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                     1    　　　m

　　褄部；

通廊手摺設置                                                      397    　　　m

　　；ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｷｬｯﾌﾟ含む

鉄筋                                                               20    　　　t

　　SD345 D29～32；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               45    　　　t

　　SD345 D16～25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                                0.1  　　　t

　　SD345 D13；加工(材料込み)、組立含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊                                                       450    　　　個

　　；特許料含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                   272    　　　m

　　水平標準部；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                   200    　　　m

　　傾斜部；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                    41    　　　m

　　交差部；

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊設置                                                     1    　　　m

　　褄部；

通廊手摺設置                                                      397    　　　m

　　；ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ｷｬｯﾌﾟ含む

鉄筋                                                               20    　　　t

　　SD345 D29～32；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                               45    　　　t

　　SD345 D16～25；加工(材料込み)、組立含む

鉄筋                                                                0.1  　　　t

　　SD345 D13；加工(材料込み)、組立含む

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ通廊                                                       450    　　　個

　　；特許料含む
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　魚道工

　

　魚道工

　

式式 　　　　1　　　　1      51,112,328     51,112,328

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1          26,510         26,510 ；床掘り、積込、土砂等運搬含む；床掘り、積込、土砂等運搬含む

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      23,217,100     23,217,100 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            774    　　　m3

　　(構造部)

　　18-12-40(高炉)；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             22    　　　m3

　　(間詰･隔壁)

　　18-8-40(高炉)；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            774    　　　m3

　　(構造部)

　　18-12-40(高炉)；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             22    　　　m3

　　(間詰･隔壁)

　　18-8-40(高炉)；

　　型枠工

　　

　　型枠工

　　

式式 　　　　1　　　　1       8,979,240      8,979,240 型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　化粧型枠；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置含む（材料別途計

　　上）

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置含む（材料別途計

　　上）

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠(R=5m以下)；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置含む（

　　材料別途計上）

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　化粧型枠；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置含む（材料別途計

　　上）

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置含む（材料別途計

　　上）

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠(R=5m以下)；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置含む（

　　材料別途計上）

　　鉄筋工

　　

　　鉄筋工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,281,736      2,281,736 鉄筋工                                                             12.79 　　　t

　　D16；

鉄筋工                                                             12.79 　　　t

　　D16；

　　足場工

　　

　　足場工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,314,960      2,314,960 単管足場                                                    　　　　1　　　　　式

単管傾斜足場                                                　　　　1　　　　　式

単管足場                                                    　　　　1　　　　　式

単管傾斜足場                                                　　　　1　　　　　式

　　目地・止水板設置工

　　

　　目地・止水板設置工

　　

式式 　　　　1　　　　1         539,137        539,137 止水板                                                             81    　　　m

　　200×5；

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ                                                        86    　　　m

　　VP50 材料費；

目地板                                                             82    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板t=10；

止水板                                                             81    　　　m

　　200×5；

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ                                                        86    　　　m

　　VP50 材料費；

目地板                                                             82    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板t=10；

　　防止柵工

　　

　　防止柵工

　　

式式 　　　　1　　　　1         783,060        783,060 転落防止柵                                                         61    　　　m

　　H=1,100；

すべり止め防止材                                                    4    　　　m

　　t10×B60(50)×L1000；

転落防止柵                                                         61    　　　m

　　H=1,100；

すべり止め防止材                                                    4    　　　m

　　t10×B60(50)×L1000；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　薄層ｶﾗｰ舗装工

　　

　　薄層ｶﾗｰ舗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1         701,865        701,865 樹脂系すべり止め舗装                                               81    　　　m2樹脂系すべり止め舗装                                               81    　　　m2

　　排水構造物工

　　

　　排水構造物工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,236,775      2,236,775 背面排水孔                                                        277    　　　m

　　暗渠排水管 VP-100；ﾌｨﾙﾀｰ材、透水ﾏｯﾄ含む

背面排水孔                                                        277    　　　m

　　暗渠排水管 VP-100；ﾌｨﾙﾀｰ材、透水ﾏｯﾄ含む

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

式式 　　　　1　　　　1         554,350        554,350 ﾌﾞﾛｯｸ積                                                            24    　　　m2

　　控え350；

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    1    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    2    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

ﾌﾞﾛｯｸ積                                                            24    　　　m2

　　控え350；

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    1    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    2    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,983,404      3,983,404 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎                                                    13    　　　m

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

大型ﾌﾞﾛｯｸ積                                                        47    　　　m2

　　125型；

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                   37    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

胴込・裏込材（砕石）                                               26    　　　m3

　　砕石 C-40；

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    6    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  5    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎                                                    13    　　　m

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

大型ﾌﾞﾛｯｸ積                                                        47    　　　m2

　　125型；

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                   37    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

胴込・裏込材（砕石）                                               26    　　　m3

　　砕石 C-40；

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                    6    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  5    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

　　かご工

　　

　　かご工

　　

式式 　　　　1　　　　1         215,280        215,280 ふとんかご                                                         12    　　　m

　　幅120㎝高さ50㎝ ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石；

ふとんかご                                                         12    　　　m

　　幅120㎝高さ50㎝ ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石；

　　作業土工（管理用階段工）

　　

　　作業土工（管理用階段工）

　　

式式 　　　　1　　　　1          23,407         23,407 ；床掘り、土砂等運搬含む；床掘り、土砂等運搬含む

　　管理用階段工

　　

　　管理用階段工

　　

式式 　　　　1　　　　1         971,619        971,619 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              6    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

鉄筋工                                                              0.17 　　　t

　　SD345 D13；

基礎砕石                                                            5    　　　m3

　　RC-40；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              6    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

鉄筋工                                                              0.17 　　　t

　　SD345 D13；

基礎砕石                                                            5    　　　m3

　　RC-40；

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

手摺                                                               29    　　　m

　　H=1.1m；

手摺                                                               29    　　　m

　　H=1.1m；

　　魚道ｹﾞｰﾄ工

　　

　　魚道ｹﾞｰﾄ工

　　

式式 　　　　1　　　　1       4,283,885      4,283,885 魚道ｹﾞｰﾄ製作据付                                            　　　　1　　　　　式魚道ｹﾞｰﾄ製作据付                                            　　　　1　　　　　式

　取付護岸工

　

　取付護岸工

　

式式 　　　　1　　　　1      34,892,173     34,892,173

　　掘削工

　　

　　掘削工

　　

m3m3     1,400        1,400            630,905        630,905 掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

　　路体盛土工

　　

　　路体盛土工

　　

m3m3       120          120             25,296         25,296 路体(築堤)盛土                                              　　　　1　　　　　式

　　4.0m以上；

路体(築堤)盛土                                              　　　　1　　　　　式

　　4.0m以上；

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1         280,034        280,034 ；床掘り、埋戻し、基面整正含む；床掘り、埋戻し、基面整正含む

　　かご工

　　

　　かご工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,112,280      1,112,280 ふとんかご                                                         62    　　　m

　　幅120㎝高さ50㎝ ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石；

ふとんかご                                                         62    　　　m

　　幅120㎝高さ50㎝ ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石；

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

式式 　　　　1　　　　1      32,843,658     32,843,658 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 150型                                              26    　　　m

　　18-8-40(高炉) 底幅170㎝ 高さ20㎝；型枠、一

　　般養生含む

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 125型                                              35    　　　m

　　18-8-40(高炉) 底幅145㎝ 高さ20㎝；型枠、一

　　般養生含む

大型ﾌﾞﾛｯｸ積                                                       155    　　　m2

　　150型；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ（水抜き孔用吸出し防止材

　　を含む）、目地板含む

大型ﾌﾞﾛｯｸ積                                                       186    　　　m2

　　125型；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ（水抜き孔用吸出し防止材

　　を含む）、目地板含む

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  352    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

胴込・裏込材（砕石）                                              277    　　　m3

　　砕石 C-40；

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                   32    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 150型                                              26    　　　m

　　18-8-40(高炉) 底幅170㎝ 高さ20㎝；型枠、一

　　般養生含む

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 125型                                              35    　　　m

　　18-8-40(高炉) 底幅145㎝ 高さ20㎝；型枠、一

　　般養生含む

大型ﾌﾞﾛｯｸ積                                                       155    　　　m2

　　150型；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ（水抜き孔用吸出し防止材

　　を含む）、目地板含む

大型ﾌﾞﾛｯｸ積                                                       186    　　　m2

　　125型；水抜きﾊﾟｲﾌﾟ（水抜き孔用吸出し防止材

　　を含む）、目地板含む

胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  352    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

胴込・裏込材（砕石）                                              277    　　　m3

　　砕石 C-40；

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                   32    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  9    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ                                                      124    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                  9    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；型枠、一般養生含む

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ                                                      124    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

　摩耗対策工

　

　摩耗対策工

　

式式 　　　　1　　　　1     617,602,405    617,602,405

　　鋼製ﾗｲﾆﾝｸﾞ工

　　

　　鋼製ﾗｲﾆﾝｸﾞ工

　　

式式 　　　　1　　　　1     532,498,441    532,498,441 鋼製ﾗｲﾆﾝｸﾞ据付                                              　　　　1　　　　　式鋼製ﾗｲﾆﾝｸﾞ据付                                              　　　　1　　　　　式

　　UFCﾊﾟﾈﾙ設置工

　　

　　UFCﾊﾟﾈﾙ設置工

　　

式式 　　　　1　　　　1      85,103,964     85,103,964 型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

UFCﾊﾟﾈﾙ設置                                                       394    　　　m2

　　水平部；

UFCﾊﾟﾈﾙ設置                                                       230    　　　m2

　　鉛直部；

UFCﾊﾟﾈﾙ                                                           260    　　　枚

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

UFCﾊﾟﾈﾙ設置                                                       394    　　　m2

　　水平部；

UFCﾊﾟﾈﾙ設置                                                       230    　　　m2

　　鉛直部；

UFCﾊﾟﾈﾙ                                                           260    　　　枚

　基礎処理工

　

　基礎処理工

　

式式 　　　　1　　　　1   1,006,682,468  1,006,682,468

　　ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

　　

　　ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      51,628,298     51,628,298 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                               1,774    　　　m

　　（2交替　賃対=16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直

　　下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤）                                                 2,930    　　　m

　　（2交替　賃対=16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                               1,774    　　　m

　　（2交替　賃対=16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直

　　下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（岩盤）                                                 2,930    　　　m

　　（2交替　賃対=16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

　　ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工

　　

　　ｺﾝｿﾘﾃﾞｰｼｮﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      57,025,400     57,025,400 水押し試験                                                        560    　　　回

　　（2交替　賃対16h）

注入                                                            3,853    　　　時間

　　（2交替　賃対16h）

　　；損料含む

ｾﾒﾝﾄ                                                              106    　　　t

　　（高炉B　バラ）

　　高炉B　バラ；

水押し試験                                                        560    　　　回

　　（2交替　賃対16h）

注入                                                            3,853    　　　時間

　　（2交替　賃対16h）

　　；損料含む

ｾﾒﾝﾄ                                                              106    　　　t

　　（高炉B　バラ）

　　高炉B　バラ；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　ｶｰﾃﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

　　

　　ｶｰﾃﾝﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

　　

式式 　　　　1　　　　1     390,269,790    390,269,790 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                        2    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ無　斜め

　　下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　調査孔　岩盤）                        327    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　一般孔　岩盤）                      1,696    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　岩盤）                        227    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有　斜め下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　一般孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                44    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾛｰﾀﾘｰ 明かり φ46mm ｺｱ無 鉛直下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                 5    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾛｰﾀﾘｰ 明かり φ66mm ｺｱ無 鉛直下方 

　　斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　調査孔　岩盤）                                 236    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm　ｺｱ有 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　一般孔　岩盤）                               1,227    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm ｺｱ無 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　検査孔　岩盤）                                 211    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤 ﾛｰﾀﾘｰ 明かり φ66mm ｺｱ有 鉛直下方 斜

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                        2    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ無　斜め

　　下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　調査孔　岩盤）                        327    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　一般孔　岩盤）                      1,696    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　岩盤）                        227    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有　斜め下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　一般孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                44    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾛｰﾀﾘｰ 明かり φ46mm ｺｱ無 鉛直下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                 5    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾛｰﾀﾘｰ 明かり φ66mm ｺｱ無 鉛直下方 

　　斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　調査孔　岩盤）                                 236    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm　ｺｱ有 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　一般孔　岩盤）                               1,227    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm ｺｱ無 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（左岸ﾘﾑ部　検査孔　岩盤）                                 211    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤 ﾛｰﾀﾘｰ 明かり φ66mm ｺｱ有 鉛直下方 斜
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　　め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　調査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                 151    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ無 鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　一般孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                               1,053    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm ｺｱ無 鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                 154    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ無 鉛直下

　　方 斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　調査孔　岩盤）                                 2,122    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ有 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　一般孔　岩盤）                                11,011    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm ｺｱ無 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　検査孔　岩盤）                                 1,743    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ有 鉛直下方 

　　斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　一般孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                38    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直

　　下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　調査孔　岩盤）                                 111    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　一般孔　岩盤）                                 781    　　　m

　　め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　調査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                 151    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ無 鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　一般孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                               1,053    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm ｺｱ無 鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                 154    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ無 鉛直下

　　方 斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　調査孔　岩盤）                                 2,122    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ有 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　一般孔　岩盤）                                11,011    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm ｺｱ無 鉛直下方

　　；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（堤体部　検査孔　岩盤）                                 1,743    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm ｺｱ有 鉛直下方 

　　斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　一般孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                                38    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直

　　下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　調査孔　岩盤）                                 111    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　一般孔　岩盤）                                 781    　　　m
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　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　検査孔　岩盤）                                  96    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                        3    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ無　鉛直

　　下方 斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　調査孔　岩盤）                        658    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　一般孔　岩盤）                      2,570    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　岩盤）                        485    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有 鉛直下方

　　 斜め下方；

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑ部　検査孔　岩盤）                                  96    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　明かり　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　ｺﾝｸﾘｰﾄ）                        3    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ無　鉛直

　　下方 斜め下方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　調査孔　岩盤）                        658    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　一般孔　岩盤）                      2,570    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ46mm　ｺｱ無　鉛直下

　　方；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（右岸ﾘﾑｸﾞﾗｳﾄﾄﾝﾈﾙ部　検査孔　岩盤）                        485    　　　m

　　（２交替　賃対16h）

 　　岩盤　ﾛｰﾀﾘｰ　ﾄﾝﾈﾙ内　φ66mm　ｺｱ有 鉛直下方

　　 斜め下方；

　　ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工

　　

　　ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工

　　

式式 　　　　1　　　　1     507,758,980    507,758,980 水押し試験                                                      3,564    　　　回

　　（2交替　賃対16h）

透水試験                                                        1,296    　　　回

　　（2交替　賃対16h）

注入                                                           24,520    　　　時間

　　（2交替　賃対16h）

　　一般孔；損料含む

注入                                                            8,916    　　　時間

　　（2交替　賃対16h）

　　調査孔・検査孔；損料含む

ｾﾒﾝﾄ                                                            1,178    　　　t

水押し試験                                                      3,564    　　　回

　　（2交替　賃対16h）

透水試験                                                        1,296    　　　回

　　（2交替　賃対16h）

注入                                                           24,520    　　　時間

　　（2交替　賃対16h）

　　一般孔；損料含む

注入                                                            8,916    　　　時間

　　（2交替　賃対16h）

　　調査孔・検査孔；損料含む

ｾﾒﾝﾄ                                                            1,178    　　　t

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　高炉B　バラ；　　高炉B　バラ；

　法面工

　

　法面工

　

式式 　　　　1　　　　1     429,057,486    429,057,486

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1          53,744         53,744 ；床掘り(掘削)、床掘り、埋戻し、基面整正含

む

；床掘り(掘削)、床掘り、埋戻し、基面整正含

む

　　法枠工

　　

　　法枠工

　　

式式 　　　　1　　　　1     383,395,090    383,395,090 吹付枠                                                         15,041    　　　m2

　　原石山天端以下

　　300×300；ﾗｽ張、ﾓﾙﾀﾙ吹付、削孔、吸い出し防

　　止材、目地板含む

吹付枠                                                         15,041    　　　m2

　　原石山天端以下

　　300×300；ﾗｽ張、ﾓﾙﾀﾙ吹付、削孔、吸い出し防

　　止材、目地板含む

　　小段吹付工

　　

　　小段吹付工

　　

式式 　　　　1　　　　1      42,249,702     42,249,702 小段ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                    4,622    　　　m2

　　平均厚17cm；

小段ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                    4,622    　　　m2

　　平均厚17cm；

　　排水路工

　　

　　排水路工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,358,950      3,358,950 縦排水                                                              1    　　　箇所

　　天端部 沢C

　　18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ養生

　　含む

縦排水                                                              1    　　　箇所

　　天端部 沢B

　　18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ養生

　　含む

縦排水                                                              1    　　　箇所

　　天端部 ｻｸﾞ

　　18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ養生

　　含む

縦排水                                                             34    　　　m

　　法枠部 沢C

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                             36    　　　m

　　法枠部 沢B

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                             38    　　　m

　　法枠部 ｻｸﾞ

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                              9    　　　m

縦排水                                                              1    　　　箇所

　　天端部 沢C

　　18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ養生

　　含む

縦排水                                                              1    　　　箇所

　　天端部 沢B

　　18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ養生

　　含む

縦排水                                                              1    　　　箇所

　　天端部 ｻｸﾞ

　　18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ養生

　　含む

縦排水                                                             34    　　　m

　　法枠部 沢C

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                             36    　　　m

　　法枠部 沢B

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                             38    　　　m

　　法枠部 ｻｸﾞ

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                              9    　　　m
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　　小段部 沢C

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                              9    　　　m

　　小段部 沢B

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                              9    　　　m

　　小段部 ｻｸﾞ

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

跳水防止板                                                         25    　　　枚

　　沢C ｻｸﾞ

　　縞鋼板蓋 900×1000×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞ

　　ﾙﾄ設置含む

跳水防止板                                                         13    　　　枚

　　沢B

　　縞鋼板蓋 1200×1000×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎ

　　ﾞﾙﾄ設置含む

跳水防止板                                                          1    　　　枚

　　ｻｸﾞ

　　縞鋼板蓋 900×1200×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞ

　　ﾙﾄ設置含む

跳水防止板                                                          1    　　　枚

　　ｻｸﾞ

　　縞鋼板蓋 900×1500×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞ

　　ﾙﾄ設置含む

　　小段部 沢C

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                              9    　　　m

　　小段部 沢B

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

縦排水                                                              9    　　　m

　　小段部 ｻｸﾞ

　　ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；

跳水防止板                                                         25    　　　枚

　　沢C ｻｸﾞ

　　縞鋼板蓋 900×1000×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞ

　　ﾙﾄ設置含む

跳水防止板                                                         13    　　　枚

　　沢B

　　縞鋼板蓋 1200×1000×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎ

　　ﾞﾙﾄ設置含む

跳水防止板                                                          1    　　　枚

　　ｻｸﾞ

　　縞鋼板蓋 900×1200×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞ

　　ﾙﾄ設置含む

跳水防止板                                                          1    　　　枚

　　ｻｸﾞ

　　縞鋼板蓋 900×1500×t6.0 亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞ

　　ﾙﾄ設置含む

　右岸天端取付道路工

　

　右岸天端取付道路工

　

式式 　　　　1　　　　1      11,035,485     11,035,485

　　掘削工

　　

　　掘削工

　　

m3m3       340          340             51,986         51,986 掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂；

　　残土処理工

　　

　　残土処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         257,618        257,618 土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工

　　

式式 　　　　1　　　　1       7,183,955      7,183,955 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            343    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

止水板                                                             31    　　　m

　　CF200×5；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            343    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；

止水板                                                             31    　　　m

　　CF200×5；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額
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積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　壁高欄工

　　

　　壁高欄工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,287,926      3,287,926 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             23    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；鋼製高欄含む

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

排水桝                                                              8    　　　箇所

　　排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下；

目地板                                                              2    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板t=10；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                             23    　　　m3

　　18-8-40(高炉)；鋼製高欄含む

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

排水桝                                                              8    　　　箇所

　　排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下；

目地板                                                              2    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板t=10；

　　路側防護柵工

　　

　　路側防護柵工

　　

式式 　　　　1　　　　1         254,000        254,000 門扉                                                                1    　　　基

　　935×950；

門扉                                                                1    　　　基

　　935×950；

　構造物撤去工

　

　構造物撤去工

　

式式 　　　　1　　　　1      18,263,546     18,263,546

　　仮締切撤去工

　　

　　仮締切撤去工

　　

式式 　　　　1　　　　1      18,263,546     18,263,546 掘削                                                           12,100    　　　m3

　　土砂；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　破砕岩；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　袋詰玉石 1t用；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　硬岩；

大型土のう撤去                                                    300    　　　袋

転石破砕                                                    　　　　1　　　　　式

袋詰玉石撤去                                                      482    　　　袋

　　；t=3吸出し防止材撤去含む

遮水ｼｰﾄ撤去                                                       237    　　　m2

吸出し防止材撤去                                                  810    　　　m2

　　t=10；

舗装版破砕・積込・処分                                            660    　　　m2

掘削                                                           12,100    　　　m3

　　土砂；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　破砕岩；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　袋詰玉石 1t用；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　硬岩；

大型土のう撤去                                                    300    　　　袋

転石破砕                                                    　　　　1　　　　　式

袋詰玉石撤去                                                      482    　　　袋

　　；t=3吸出し防止材撤去含む

遮水ｼｰﾄ撤去                                                       237    　　　m2

吸出し防止材撤去                                                  810    　　　m2

　　t=10；

舗装版破砕・積込・処分                                            660    　　　m2
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足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　アスファルト舗装版 t=40；殻運搬、処分費含

　　む

　　アスファルト舗装版 t=40；殻運搬、処分費含

　　む

　濁水処理設備運転工

　

　濁水処理設備運転工

　

式式 　　　　1　　　　1   1,796,092,959  1,796,092,959

　　濁水処理工

　　

　　濁水処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1     241,620,202    241,620,202 濁水処理設備(210m3)運転                                     　　　　1　　　　　式

濁水処理設備保守点検                                        　　　　1　　　　　式

脱水ｹｰｷ処理                                                 　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、処分費含む

ｽﾗｯｼﾞ処理                                                   　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、処分費含む

主剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　高分子凝集剤；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　無機凝集剤（PAC）；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　炭酸ガス；

濁水処理設備(210m3)運転                                     　　　　1　　　　　式

濁水処理設備保守点検                                        　　　　1　　　　　式

脱水ｹｰｷ処理                                                 　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、処分費含む

ｽﾗｯｼﾞ処理                                                   　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、処分費含む

主剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　高分子凝集剤；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　無機凝集剤（PAC）；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　炭酸ガス；

　　濁水処理工

　　

　　濁水処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1   1,498,588,079  1,498,588,079 濁水処理設備(1250m3)運転                                    　　　　1　　　　　式

濁水処理設備保守点検                                        　　　　1　　　　　式

脱水ｹｰｷ処理                                                 　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、整地含む

ｽﾗｯｼﾞ処理                                                   　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、整地含む

主剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　高分子凝集剤；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　無機凝集剤（PAC）；

濁水処理設備(1250m3)運転                                    　　　　1　　　　　式

濁水処理設備保守点検                                        　　　　1　　　　　式

脱水ｹｰｷ処理                                                 　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、整地含む

ｽﾗｯｼﾞ処理                                                   　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、整地含む

主剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　高分子凝集剤；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　無機凝集剤（PAC）；

　　濁水処理工

　　

　　濁水処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1      55,884,678     55,884,678 濁水処理設備(原石山掘削時)運転                              　　　　1　　　　　式

濁水処理設備(原石山掘削時)撤去                              　　　　1　　　　　式

　　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式 脱水機付 Q=150m

　　3/h；

濁水処理設備保守点検                                        　　　　1　　　　　式

送水管撤去                                                  　　　　1　　　　　式

一時貯留池撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、埋戻し含む

濁水処理設備(原石山掘削時)運転                              　　　　1　　　　　式

濁水処理設備(原石山掘削時)撤去                              　　　　1　　　　　式

　　ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型･機械処理沈殿方式 脱水機付 Q=150m

　　3/h；

濁水処理設備保守点検                                        　　　　1　　　　　式

送水管撤去                                                  　　　　1　　　　　式

一時貯留池撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、埋戻し含む
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足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

遮水ｼｰﾄ撤去                                                 　　　　1　　　　　式

脱水ｹｰｷ処理                                                 　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、整地含む

主剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　高分子凝集剤；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　無機凝集剤（PAC）；

遮水ｼｰﾄ撤去                                                 　　　　1　　　　　式

脱水ｹｰｷ処理                                                 　　　　1　　　　　式

　　；積込、土砂等運搬、整地含む

主剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　高分子凝集剤；

助剤                                                        　　　　1　　　　　式

　　無機凝集剤（PAC）；

　給排水設備運転工

　

　給排水設備運転工

　

式式 　　　　1　　　　1     127,044,456    127,044,456

　　給水設備運転工

　　

　　給水設備運転工

　　

式式 　　　　1　　　　1      78,179,855     78,179,855 給水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；損料含む

給水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；損料含む

給水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；損料含む

給水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；損料含む

　　排水設備運転工

　　

　　排水設備運転工

　　

式式 　　　　1　　　　1      48,864,601     48,864,601 排水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；損料含む

排水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；損料含む

排水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；損料含む

排水設備運転                                                　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；損料含む

　建設発生土置場整備工

　

　建設発生土置場整備工

　

式式 　　　　1　　　　1      91,138,850     91,138,850

　　建設発生土処理工

　　

　　建設発生土処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1      91,138,850     91,138,850 建設発生土処理(ﾚｷ質土)                                        609,300    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　金見谷建設発生土置場敷均し　BD21t級；

建設発生土処理(破砕岩)                                         94,700    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　金見谷建設発生土置場敷均し　BD21t級；

建設発生土処理(ﾚｷ質土)                                        609,300    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　金見谷建設発生土置場敷均し　BD21t級；

建設発生土処理(破砕岩)                                         94,700    　　　m3

　　(賃対=8h)

　　金見谷建設発生土置場敷均し　BD21t級；

　建設発生土置場整備工

　

　建設発生土置場整備工

　

式式 　　　　1　　　　1       6,176,440      6,176,440

　　路体盛土工

　　

　　路体盛土工

　　

m3m3    29,300       29,300          6,176,440      6,176,440 路体(築堤)盛土                                              　　　　1　　　　　式

　　4.0m以上；

路体(築堤)盛土                                              　　　　1　　　　　式

　　4.0m以上；

　堤体仮設工

　

　堤体仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1     462,358,304    462,358,304

　　場内道路維持補修工

　　

　　場内道路維持補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1     146,599,700    146,599,700 場内道路維持補修                                            　　　　1　　　　　式

　　道路散水；

場内道路維持補修                                            　　　　1　　　　　式

場内道路維持補修                                            　　　　1　　　　　式

　　道路散水；

場内道路維持補修                                            　　　　1　　　　　式
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　　維持修繕；　　維持修繕；

　　特殊足場等設備工

　　

　　特殊足場等設備工

　　

式式 　　　　1　　　　1     179,557,035    179,557,035 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                                                    　　　　1　　　　　式

　　上流

　　設置・撤去；

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                                                    　　　　1　　　　　式

　　下流

　　設置・撤去；

連絡用通路                                                  　　　　1　　　　　式

　　撤去；

仮設階段                                                    　　　　1　　　　　式

　　撤去；

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                                                    　　　　1　　　　　式

　　上流

　　設置・撤去；

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ                                                    　　　　1　　　　　式

　　下流

　　設置・撤去；

連絡用通路                                                  　　　　1　　　　　式

　　撤去；

仮設階段                                                    　　　　1　　　　　式

　　撤去；

　　給排水設備工

　　

　　給排水設備工

　　

式式 　　　　1　　　　1      85,872,783     85,872,783 素掘り釜場撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体上流河床釜場

　　1.0m×1.0m×1.0m；積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、

　　埋戻し含む

素掘り釜場撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体上下流釜場

　　20.0m×8.0m×3.0m；積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬

　　、埋戻し含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体右岸天端釜場

　　1.0m×1.0m×1.0m 18-8-40(高炉)；構造物とり

　　こわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、掘削、埋戻

　　し、殻運搬、処分費含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体左岸天端釜場

　　1.5m×1.5m×1.0m 18-8-40(高炉)；構造物とり

　　こわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、掘削、埋戻

　　し、殻運搬、処分費含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　篩分設備釜場

　　5.0m×4.0m×2.0m 24-12-25(20)(高炉)；構造

　　物とりこわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、掘削

素掘り釜場撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体上流河床釜場

　　1.0m×1.0m×1.0m；積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、

　　埋戻し含む

素掘り釜場撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体上下流釜場

　　20.0m×8.0m×3.0m；積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬

　　、埋戻し含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体右岸天端釜場

　　1.0m×1.0m×1.0m 18-8-40(高炉)；構造物とり

　　こわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、掘削、埋戻

　　し、殻運搬、処分費含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　堤体左岸天端釜場

　　1.5m×1.5m×1.0m 18-8-40(高炉)；構造物とり

　　こわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、掘削、埋戻

　　し、殻運搬、処分費含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　篩分設備釜場

　　5.0m×4.0m×2.0m 24-12-25(20)(高炉)；構造

　　物とりこわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、掘削
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足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　、埋戻し、殻運搬、処分費含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　洗浄・製砂設備釜場

　　5.0m×5.0m×2.0m 24-12-25(20)(高炉)；構造

　　物とりこわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、埋戻

　　し、殻運搬、処分費含む

鋼製水槽撤去　堤体下流右岸・減勢工釜場                      　　　　1　　　　　式

　　3.6m×1.8m×1.6m；損料含む

鋼製水槽撤去　堤体下流左岸・堤体上流中継釜場                　　　　1　　　　　式

　　5.0m×2.0m×2.0m；損料含む

ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽撤去　二次貯水槽(清水)                            　　　　1　　　　　式

 　　φ3.0×H3.7m；損料含む

ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽撤去　二次貯水槽(循環水)                          　　　　1　　　　　式

 　　φ4.0m×H4.3m；損料含む

ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽撤去　一次貯水槽(清水・循環水)                    　　　　1　　　　　式

　　二次貯水槽(循環水)

 　　φ4.0m×H4.9m；損料含む

給排水管撤去                                                　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；

給排水管撤去                                                　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；

給排水仮設架台撤去                                          　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；構造物とりこわし、殻運搬、処分費含

　　む

給排水仮設架台撤去                                          　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；構造物とりこわし、殻運搬、処分

　　費含む

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置                                             　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去                                             　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去                                             　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；

　　、埋戻し、殻運搬、処分費含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ水槽撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　洗浄・製砂設備釜場

　　5.0m×5.0m×2.0m 24-12-25(20)(高炉)；構造

　　物とりこわし、積込(ﾙｰｽﾞ)、土砂等運搬、埋戻

　　し、殻運搬、処分費含む

鋼製水槽撤去　堤体下流右岸・減勢工釜場                      　　　　1　　　　　式

　　3.6m×1.8m×1.6m；損料含む

鋼製水槽撤去　堤体下流左岸・堤体上流中継釜場                　　　　1　　　　　式

　　5.0m×2.0m×2.0m；損料含む

ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽撤去　二次貯水槽(清水)                            　　　　1　　　　　式

 　　φ3.0×H3.7m；損料含む

ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽撤去　二次貯水槽(循環水)                          　　　　1　　　　　式

 　　φ4.0m×H4.3m；損料含む

ｺﾙｹﾞｰﾄ水槽撤去　一次貯水槽(清水・循環水)                    　　　　1　　　　　式

　　二次貯水槽(循環水)

 　　φ4.0m×H4.9m；損料含む

給排水管撤去                                                　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；

給排水管撤去                                                　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；

給排水仮設架台撤去                                          　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；構造物とりこわし、殻運搬、処分費含

　　む

給排水仮設架台撤去                                          　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；構造物とりこわし、殻運搬、処分

　　費含む

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置                                             　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去                                             　　　　1　　　　　式

　　ﾀﾞﾑｻｲﾄ；

給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去                                             　　　　1　　　　　式

　　骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

足羽川ダム本体建設（第２期）工事足羽川ダム本体建設（第２期）工事

　　防護施設工

　　

　　防護施設工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,302,445      3,302,445 防護柵                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩石部 骨材製造設備、骨材貯蔵設備 撤去；

防護柵                                                      　　　　1　　　　　式

　　土石部 骨材製造設備、骨材貯蔵設備 撤去；

防護柵                                                      　　　　1　　　　　式

　　岩石部 骨材製造設備、骨材貯蔵設備 撤去；

防護柵                                                      　　　　1　　　　　式

　　土石部 骨材製造設備、骨材貯蔵設備 撤去；

　　越冬処理工

　　

　　越冬処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1      40,858,624     40,858,624 越冬処理                                                    　　　　1　　　　　式

　　止水板(UC400×9)；止水板架台設置撤去含む

越冬面処理                                                  　　　　1　　　　　式

　　養生ﾏｯﾄ；

越冬面処理                                                  　　　　1　　　　　式

　　養生ｼｰﾄ；

土のう                                                      　　　　1　　　　　式

越冬処理                                                    　　　　1　　　　　式

　　止水板(UC400×9)；止水板架台設置撤去含む

越冬面処理                                                  　　　　1　　　　　式

　　養生ﾏｯﾄ；

越冬面処理                                                  　　　　1　　　　　式

　　養生ｼｰﾄ；

土のう                                                      　　　　1　　　　　式

　　ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ仮設工

　　

　　ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ仮設工

　　

式式 　　　　1　　　　1       6,167,717      6,167,717 給水管撤去                                                  　　　　1　　　　　式

 　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(一般用 1種(軟質))φ50mm；

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ圧送管撤去（左右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）                        　　　　1　　　　　式

 　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(一般用 1種(軟質))φ25mm；

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ圧送管撤去（河床部中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）                        　　　　1　　　　　式

 　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(一般用 1種(軟質))φ25mm；

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　18-8-40(高炉)；殻運搬、処分費含む

中央ﾌﾟﾗﾝﾄ                                                   　　　　1　　　　　式

　　撤去；

中央ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋撤去                                           　　　　1　　　　　式

　　2,400mm×5,600mm；上屋賃料含む

管理室撤去                                                  　　　　1　　　　　式

　　2間×3間 ﾌﾗｯﾄ型；管理室賃料含む

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　安全ネット必要；

給水管撤去                                                  　　　　1　　　　　式

 　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(一般用 1種(軟質))φ50mm；

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ圧送管撤去（左右岸中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）                        　　　　1　　　　　式

 　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(一般用 1種(軟質))φ25mm；

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ圧送管撤去（河床部中央ﾌﾟﾗﾝﾄ）                        　　　　1　　　　　式

 　　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(一般用 1種(軟質))φ25mm；

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去                                              　　　　1　　　　　式

　　18-8-40(高炉)；殻運搬、処分費含む

中央ﾌﾟﾗﾝﾄ                                                   　　　　1　　　　　式

　　撤去；

中央ﾌﾟﾗﾝﾄ上屋撤去                                           　　　　1　　　　　式

　　2,400mm×5,600mm；上屋賃料含む

管理室撤去                                                  　　　　1　　　　　式

　　2間×3間 ﾌﾗｯﾄ型；管理室賃料含む

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　安全ネット必要；

　電気設備仮設工

　

　電気設備仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1   1,236,559,495  1,236,559,495

　　受変電設備工

　　

　　受変電設備工

　　

式式 　　　　1　　　　1     244,964,707    244,964,707 電気設備（高圧）                                            　　　　1　　　　　式電気設備（高圧）                                            　　　　1　　　　　式

　　原石山及び骨材製造設備電力設備工

　　

　　原石山及び骨材製造設備電力設備工

　　

式式 　　　　1　　　　1     991,594,788    991,594,788 原石山電力設備                                              　　　　1　　　　　式

　　；配線含む

骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ電力設備                                           　　　　1　　　　　式

原石山電力設備                                              　　　　1　　　　　式

　　；配線含む

骨材ﾌﾟﾗﾝﾄ電力設備                                           　　　　1　　　　　式
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　　；配線含む　　；配線含む

　放流設備付属工

　

　放流設備付属工

　

式式 　　　　1　　　　1      41,264,147     41,264,147

　　付属設備工

　　

　　付属設備工

　　

式式 　　　　1　　　　1      41,264,147     41,264,147 付属設備製作据付                                            　　　　1　　　　　式付属設備製作据付                                            　　　　1　　　　　式

　雑工

　

　雑工

　

式式 　　　　1　　　　1      62,524,111     62,524,111

　　掘削工

　　

　　掘削工

　　

m3m3     4,500        4,500          4,842,601      4,842,601 掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂 片切掘削；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未

　　満；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　軟岩；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂 土量50,000m3以上；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂 片切掘削；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上；

掘削                                                        　　　　1　　　　　式

　　軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未

　　満；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　軟岩；

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂 土量50,000m3以上；

　　減勢工背面ｾﾒﾝﾄ改良土工

　　

　　減勢工背面ｾﾒﾝﾄ改良土工

　　

式式 　　　　1　　　　1      57,681,510     57,681,510 積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂 土量50,000m3以上；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

ｾﾒﾝﾄ改良土                                                      3,900    　　　m3

　　添加量80kg/m3 大埋戻し幅4m以上；攪拌混合

　　、埋戻し含む

積込(ﾙｰｽﾞ)                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂 土量50,000m3以上；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

ｾﾒﾝﾄ改良土                                                      3,900    　　　m3

　　添加量80kg/m3 大埋戻し幅4m以上；攪拌混合

　　、埋戻し含む

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1     114,829,350    114,829,350

　　法面吹付工

　　

　　法面吹付工

　　

式式 　　　　1　　　　1      62,258,010     62,258,010 ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                    　　　　1　　　　　式

　　原石山

　　厚5cm；

ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                    　　　　1　　　　　式

　　原石山

　　厚5cm；
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　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1      52,571,340     52,571,340 交通誘導警備員                                              　　　　1　　　　　式交通誘導警備員                                              　　　　1　　　　　式

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1  17,701,964,526 17,701,964,526

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1   1,988,466,774  1,988,466,774

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1     422,663,808    422,663,808

　　運搬費

　　

　　運搬費

　　

式式 　　　　1　　　　1     314,154,129    314,154,129 重建設機械分解組立輸送費                                    　　　　1　　　　　式

仮設材運搬費                                                　　　　1　　　　　式

重建設機械分解組立輸送費                                    　　　　1　　　　　式

仮設材運搬費                                                　　　　1　　　　　式

　　役務費

　　

　　役務費

　　

式式 　　　　1　　　　1      98,856,455     98,856,455 電力基本料金                                                　　　　1　　　　　式電力基本料金                                                　　　　1　　　　　式

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1       9,653,224      9,653,224 土質等試験費                                                　　　　1　　　　　式

　　；「雑工(減勢工背面ｾﾒﾝﾄ改良土工)」

VC試験費                                                    　　　　1　　　　　式

現場密度試験費                                              　　　　1　　　　　式

土質等試験費                                                　　　　1　　　　　式

　　；「雑工(減勢工背面ｾﾒﾝﾄ改良土工)」

VC試験費                                                    　　　　1　　　　　式

現場密度試験費                                              　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1               0              0

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1   1,565,802,966  1,565,802,966

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1  19,690,431,300 19,690,431,300

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1   3,072,316,042  3,072,316,042

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1  22,762,747,342 22,762,747,342

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1   1,090,342,658  1,090,342,658

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1  23,853,090,000 23,853,090,000
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