

【 予定価格の公表資料 】

工事名称	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等建築工事
工事場所	奈良県高市郡明日香村檜前地先
工期	契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで (ただし、現場着工については令和7年10月1日以降を想定している。)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	91,307,798	
電気設備工事	1	式	1,805,418	
機械設備工事	1	式	1,987,624	
計			95,100,840	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,975,695	
現場管理費	1	式	10,290,725	
一般管理費等	1	式	14,122,740	
計			27,389,160	
工事価格	1	式	122,490,000	
消費税等相当額	1	式	12,249,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	134,739,000	

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

国土交通省 近畿地方整備局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

国土交通省 近畿地方整備局

仮センター棟 庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	685,720	
計				685,720	
土工		1	式	210,439	
計				210,439	
地業		1	式	485,006	
計				485,006	
鉄筋	躯体	1	式	332,370	
計				332,370	
コンクリート		1	式	1,334,084	
計				1,334,084	
型枠	躯体	1	式	432,542	
計				432,542	
左官	外部	1	式	38,763	
左官	内部	1	式	150,520	
計				189,283	
本体工事		1	式	77,357,000	
計				77,357,000	

国土交通省 近畿地方整備局

仮庁舎棟 庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
増築	直接仮設	1	式	710,285	
増築	コンクリート	1	式	3,470	
増築	防水	1	式	32,695	
増築	木	1	式	1,305,498	
増築	金属	1	式	248,428	
増築	左官	1	式	406,301	
増築	建具	1	式	1,415,877	
増築	内外装	1	式	933,736	
増築	ユニット及びその他	1	式	150,832	
計				5,207,122	
改修	直接仮設	1	式	330,710	
改修	防水	1	式	7,440	
改修	金属	1	式	298,615	
改修	建具	1	式	909,600	
改修	内外装	1	式	2,879,545	
改修	ユニット及びその他	1	式	587,843	
改修	撤去	1	式	8,736	
改修	発生材処理	1	式	3,919	
計				5,026,408	

国土交通省 近畿地方整備局

仮庁舎棟 機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備	空気調和設備 機器設備	1	式	824,920	
機械設備	空気調和設備 配管設備	1	式	346,210	
機械設備	換気設備 機器設備	1	式	221,100	
機械設備	換気設備 ダクト設備	1	式	205,070	
機械設備	換気設備 総合調整	1	式	8,820	
機械設備	屋内給水設備	1	式	22,430	
機械設備	屋内排水設備	1	式	49,270	
機械設備	給湯設備	1	式	75,880	
機械設備	屋外給水設備	1	式	41,994	
機械設備	屋外排水設備	1	式	190,990	
機械設備	撤去	1	式	940	
計				1,987,624	