

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 足羽川ダム地質解析業務
履行場所	(自) 福井県今立郡池田町小畑地先 (至) 福井県今立郡池田町水海地先

2. 業務内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所 工事課		
2) 履行期間	384 日間	自 令和 8年 8月13日	至 令和 9年 8月31日
3) 設計説明			
4) 業務内容	ダムサイト掘削面岩盤スケッチ 1式、ダムサイトグラウチング解析 1式、ダムサイト動態観測とりまとめ 1式、ダムサイト法面調査 1式、関係機関協議資料作成 1式		

積算内訳書

業務名	R 8 足羽川ダム地質解析業務			業 種	設計業務
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	17,707,496		
ダム地質総合解析	式	1	17,707,496		
ダムサイト掘削面岩盤スケッチ	式	1	4,653,747	計画準備	1 式
				掘削面岩盤調査	1,360 m2
				掘削面岩盤調査	550 m2
				掘削面岩盤調査	909 m2
				図面作成	2,500 m2
				解析	1 式
				報告書作成	1 式
ダムサイトグラウチング解析	式	1	10,687,699	計画準備	1 式
				現場技術監理	2 回
				データ整理	671 st
				データ解析	1 式
				注入仕様の妥当性の検討	1 式
				ボーリングコア観察及び柱状図作成 ・写真撮影	923 m
ダムサイト動態観測とりまとめ	式	1	1,108,150	ダムサイト動態観測とりまとめ	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 足羽川ダム地質解析業務			業 種	設計業務
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ダムサイト法面調査	式	1	993,900	ダムサイト法面調査	1 式
関係機関協議資料作成	式	1	264,000	関係機関協議資料作成	3 回
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	3,117,975		
直接経費	式	1	3,117,975		
解析等調査関連経費	式	1	482,480	解析等調査関連経費	1 式
旅費交通費	式	1	2,423,495	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	212,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	21,422,131		
その他原価	式	1	9,856,788		
一般管理費等	式	1	16,841,081		
業務価格	式	1	48,120,000		