

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業
工事地名	(自) 滋賀県大津市南郷地先 (至) 滋賀県長浜市余呉町中河内地

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	12,305,260		
巡視・巡回工	式	1	113,150		
河川巡視工	式	1	113,150	緊急巡視	5 h・班
				A時間帯；ライトバン運転含む	
				緊急巡視	5 h・班
				C時間帯；ライトバン運転含む	
除草工	式	1	5,442,291		
堤防除草工	式	1	5,442,291	堤防除草(複合)	32,000 m2
				勾配1:1.9以上 ハンドガイト式(刈幅150cm)；除草、集草、積込含む	
				堤防除草(複合)	25,400 m2
				勾配1:1.9未満 大型自走式(ロングリーチ式)；除草、集草、積込含む	
				堤防除草(複合)	27,900 m2
				勾配1:1.9未満 肩掛式(カット径255mm)；除草、集草、積込含む	
				除草	3,100 m2
				勾配1:1.9未満 肩掛式(カット径255mm)；	
				運搬(堤防除草)	85,300 m2
				刈草 片道運搬距離 L=21.5km以下(DID有)；	
堤防養生工	式	1	74,756		
芝養生工	式	1	9,189	抜根	100 m2
				刈草 片道運搬距離 L=21.5km以下(DID有)；抜根、集草、積込・荷卸、運搬含む	
伐木除根工	式	1	65,567	伐木・伐竹(複合)	100 m2
				伐木(除根有) 機械施工(人力施工:粗)(10本/100m2未満)；伐木、除根、集積積込含む	
				伐木伐竹運搬	1 m3
				枝葉 片道運搬距離 L=13.5km以下(DID有)；	
				伐木伐竹運搬	1 m3

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				幹 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無) ; 伐木伐竹運搬	1 m3
				根 片道運搬距離 L=13.5km以下(DID有) ; 処分費	1 t
				枝葉 ; 処分費	1 t
				根 ;	
管理用通路補修工	式	1	44,975		
路肩補修工	式	1	1,873	路肩補修 土砂 片道運搬距離 L=7.0km以下(DID有) ; 掘削 、積込・運搬、盛土、法面整形、張芝含む	1 m
舗装工	式	1	43,102	掘削	2 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬	2 m3
				土砂 片道運搬距離 L=7.0km以下(DID有) ; 整地	2 m3
				残土受入れ地での処理 ; 不陸整正	14 m2
				補足材無し ; 路盤	14 m2
				RC-30 t=100mm ; 表層	14 m2
				再生密粒度As(20) t=5cm ; フォライムコート含む	
堤防法面補修工	式	1	75,821		
堤防法面補修工	式	1	75,821	掘削	5 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 路体(築堤)盛土	5 m3
				W<2.5m ; 流用土 土砂等運搬	1 m3
				土砂 片道運搬距離 L=7.0km以下(DID有) ; 積込(ルース)	1 m3
				土砂 ;	

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
				法面整形(盛土部)	5	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				張芝	10	m2
				野芝；		
付属物設置工	式	1	171,144			
付属物設置工	式	1	171,144	コンクリート	3	m3
				18-8-25(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠 小型構造物；		
				基礎碎石	6	m2
				RC-40 t=15cm；		
清掃工	式	1	690,928			
塵芥処理工	式	1	360,968	散在塵芥処理	41,000	m2
				散在(下流) 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID有)		
				；収集、集積、積込、運搬含む		
				散在塵芥処理	41,000	m2
				散在(上流) 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID有)		
				；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				かさ高物(下流) 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				かさ高物(上流) 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				重量物(下流) 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				重量物(上流) 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理) かさ高物(下流) 片道運搬距離 L=2.0km以下(DI D有) ; 収集、集積、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) かさ高物(上流) 片道運搬距離 L=3.0km以下(DI D有) ; 収集、集積、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 重量物(下流) 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID 有) ; 収集、集積、積込、運搬含む	1	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 重量物(上流) 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID 有) ; 収集、集積、積込、運搬含む	1	m3
倒木処理工	式	1	329,960	倒木処理 ; 積込、取卸含む	1	日
				倒木運搬 枝葉 片道運搬距離 L=20.0km以下 ;	5	回
				倒木運搬 幹 片道運搬距離 L=20.0km以下 ;	5	回
				倒木運搬 根 片道運搬距離 L=20.0km以下 ;	5	回
				処分費 枝葉 ;	1	t
				処分費 幹 ;	1	t
				処分費 根 ;	1	t
植栽維持工	式	1	3,267,791			
樹木・芝生管理工	式	1	3,267,791	樹木剪定 冬期剪定 高木 幹周30cm未満 ; 剪定、積込、運搬 含む	5	本
				樹木剪定 冬期剪定 高木 幹周60cm以上90cm未満10本未満 ; 剪定、積込、運搬含む	5	本

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹木剪定	5 本
				冬期剪定 中低木 円筒型剪定 樹高100cm以上200cm未満 10本未満；剪定、積込、運搬含む	
				寄植剪定	4,000 m2
				中木 1000m2以上；剪定、積込、運搬含む	
				除草	2,000 m2
				植込地；除草、集草、積込、荷卸含む	
				運搬(堤防除草)	2,000 m2
				刈草 片道運搬距離 L=21.5km以下(DID有)；	
				伐木・伐竹(複合)	4,000 m2
				伐木(除根有) 機械施工(人力施工:粗)(10本/100m2未満)；伐木、除根、集積積込含む	
				伐木伐竹運搬	30 m3
				枝葉 片道運搬距離 L=11.5km以下(DID有)；	
				伐木伐竹運搬	1 m3
				幹 片道運搬距離 L=0.5km以下(DID無)；	
				伐木伐竹運搬	30 m3
				根 片道運搬距離 L=11.5km以下(DID有)；	
				処分費	27 t
				枝葉；	
				処分費	25 t
				根；	
応急処理工	式	1	153,479		
土のう工	式	1	153,479	土のう	5 m2
				小口並べ 流用土；仕拵、積立含む	
				土のう	5 m2
				側面並べ 流用土；仕拵、積立含む	
				大型土のう	5 袋
				大型土のうH=1.08m W=1.1m 流用土；製作、設置含む	
				土砂等運搬	7 m3
				土砂 片道運搬距離 L=7.0km以下(DID有)；	
				積込(ルース)	7 m3

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂；
水質事故対応工	式	1	130,244	
水質事故対応工	式	1	130,244	水質事故対応 支給品運搬 支給品 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無)；積込、運搬、荷卸含む
雑作業工	式	1	425,350	
雑作業工	式	1	425,350	雑作業 ；作業員、運転手、建設機械、運搬車、燃料含む
仮設工	式	1	312,100	
交通管理工	式	1	312,100	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；
災害対策支援	式	1	1,403,231	
災害対策支援	式	1	1,403,231	排水ポンプ車操作支援 操作点検； 照明車操作支援 操作点検； 排水ポンプ車運転 A時間帯； 排水ポンプ車運転 C時間帯； 照明車運転 A時間帯； 照明車運転 C時間帯； 災害対策用機械回送 A時間帯；

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				災害対策用機械回送	10	時間
				C時間帯；		
				ライトバン	10	時間
河川維持	式	1	49,789,631	乗車定員5名 排気量1.5L；運転手無し		
				軽油	100	L
				1,2号；		
巡視・巡回工	式	1	226,300			
河川巡視工	式	1	226,300	緊急巡視	10	h・班
				A時間帯；ライトバン運転含む		
				緊急巡視	10	h・班
除草工	式	1	42,410,600	C時間帯；ライトバン運転含む		
堤防除草工	式	1	37,655,896	堤防除草(複合)	418,000	m2
				勾配1:1.9以上 ハンドガイト式(刈幅150cm)；除草、集草、積込含む		
				堤防除草(複合)	355,000	m2
				勾配1:1.9未満 大型自走式(ロングリーチ式)；除草、集草、積込含む		
				堤防除草(複合)	39,800	m2
				勾配1:1.9未満 肩掛式(カット径255mm)；除草、集草、積込含む		
				除草	9,800	m2
堆肥化工	式	1	4,754,704	勾配1:1.9以上 ハンドガイト式(刈幅150cm)；		
				運搬(堤防除草)	813,000	m2
				刈草 片道運搬距離 L=4.0km以下(DID有)；		
				仕込み	2,570	m3
				仕込み量(仕込み完了時)；		
				切返し	1,390	m3
				堆肥量(4回目の切返し完了時)；		

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防養生工		式	1	64, 500			
伐木除根工		式	1	64, 500	伐木・伐竹(複合)	100	m2
					伐木(除根有) 機械施工 (人力施工:粗) (10本/100m2未満) ; 伐木、除根、集積積込含む		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					枝葉 片道運搬距離 L=11. 5km以下(DID有) ;		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					幹 片道運搬距離 L=4. 0km以下(DID有) ;		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					根 片道運搬距離 L=11. 5km以下(DID有) ;		
					処分費	1	t
					枝葉 ;		
					処分費	1	t
					根 ;		
管理用通路補修工		式	1	1, 287, 827			
路肩補修工		式	1	1, 870	路肩補修	1	m
					土砂 片道運搬距離 L=3. 0km以下(DID有) ; 掘削、積込・運搬、盛土、法面整形、張芝含む		
舗装工		式	1	1, 285, 957	掘削	2	m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;		
					土砂等運搬	2	m3
					土砂 片道運搬距離 L=3. 0km以下(DID有) ;		
					整地	2	m3
					残土受入れ地での処理 ;		
					不陸整正	500	m2
					補足材無し ;		
					路盤	500	m2
					RC-30 t=100mm ;		
					表層	500	m2
					再生密粒度As(20) t=5cm ; フォライムコート含む		
堤防法面補修工		式	1	93, 932			

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防法面補修工	式	1	93,932	掘削	5 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
				路体(築堤)盛土	5 m3
				W<2.5m ; 流用土	
				土砂等運搬	1 m3
				土砂 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID有) ;	
				積込(ルース)	1 m3
				土砂 ;	
				法面整形(盛土部)	10 m2
				法面締固め無 現場制約無 ;	
				法面整形(盛土部)	10 m2
				法面締固め有 現場制約有 ;	
				張芝	10 m2
				野芝 ;	
				市松芝	10 m2
				野芝 ;	
付属物設置工	式	1	271,454		
立入防止柵工	式	1	12,460	立入防止柵	10 m
境界杭工	式	1	87,850	H=1.1m ; 木杭、鉄線含む	
				境界杭	5 本
				120×120×1000 根巻基礎有り ;	
				境界杭	5 本
				120×120×1000 根巻基礎無し ;	
				境界鉋	5 枚
				プレート(支給品)10枚未満 ; 削孔、充填材含む	
付属物設置工	式	1	171,144	コンクリート	3 m3
				18-8-25(高炉) ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 小型構造物 ;	
				基礎碎石	6 m2
				RC-40 t=15cm ;	
清掃工	式	1	187,017		

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	58,528	散在塵芥処理	100	m2
				散在(下流) 片道運搬距離 L=6.0km以下(DID無) ；収集、集積、積込、運搬含む		
				散在塵芥処理	100	m2
				散在(上流) 片道運搬距離 L=5.5km以下(DID有) ；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				かさ高物(下流) 片道運搬距離 L=5.0km以下(DID無)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				かさ高物(上流) 片道運搬距離 L=5.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				重量物(下流) 片道運搬距離 L=5.5km以下(DID無)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				重量物(上流) 片道運搬距離 L=5.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				かさ高物(下流) 片道運搬距離 L=5.0km以下(DID無)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				かさ高物(上流) 片道運搬距離 L=5.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				重量物(下流) 片道運搬距離 L=5.5km以下(DID無)；収集、集積、積込、運搬含む		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				重量物(上流) 片道運搬距離 L=5.0km以下(DID有)；収集、集積、積込、運搬含む		
側溝清掃工	式	1	11,149	側溝清掃	10	m
				W=200～700 H=200～1000 無蓋 人力；積込含む		
				土砂等運搬	2	m3
				土砂 片道運搬距離 L=2.5km以下(DID有)；		

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地 残土受入れ地での処理；	2	m3
倒木処理工	式	1	117,340	倒木処理 ；積込、取卸含む	1	日
				倒木運搬 枝葉 片道運搬距離 L=30.0km以下；	1	回
				倒木運搬 幹 片道運搬距離 L=60.0km以下；	1	回
				倒木運搬 根 片道運搬距離 L=60.0km以下；	1	回
				処分費 枝葉；	1	t
				処分費 幹；	1	t
				処分費 根；	1	t
植栽維持工	式	1	4,230,970			
樹木・芝生管理工	式	1	131,970	除草 植込地；除草、集草、積込、荷卸含む	1,000	m2
				運搬(堤防除草) 刈草 片道運搬距離 L=4.0km以下(DID有)；	1,000	m2
幼木踏倒工	式	1	4,099,000	幼木踏倒 ブルドーザ[湿地]16t級；運転手、軽油含む	250,000	m2
				幼木踏倒 バックホウ[標準]山積0.28m3；運転手、軽油含む	50,000	m2
応急処理工	式	1	148,061			
土のう工	式	1	148,061	土のう 小口並べ 流用土；仕拵、積立含む	5	m2
				土のう 側面並べ 流用土；仕拵、積立含む	5	m2
				大型土のう	5	袋

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				大型土のうH=1.08m W=1.1m 流用土；製作、設置 含む 土砂等運搬 7 m3 土砂 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID有)； 積込(ルース) 7 m3 土砂；			
水質事故対応工	式	1	131,520				
水質事故対応工	式	1	131,520	水質事故対応 5 日 支給品運搬 2 t 支給品 片道運搬距離 L=3.0km以下(DID有)；積 込、運搬、荷卸含む			
雑作業工	式	1	425,350				
雑作業工	式	1	425,350	雑作業 5 日 ；作業員、運転手、建設機械、運搬車、燃料含む			
仮設工	式	1	312,100				
交通管理工	式	1	312,100	交通誘導警備員 10 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 10 人日 交通誘導警備員B；			
河川維持	式	1	737,450				
雑作業工	式	1	425,350				
雑作業工	式	1	425,350	雑作業 5 日 ；作業員、運転手、建設機械、運搬車、燃料含む			
仮設工	式	1	312,100				
交通管理工	式	1	312,100	交通誘導警備員 10 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 10 人日 交通誘導警備員B；			

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	3, 193, 500			
巡視・巡回工		式	1	2, 024, 880			
河川巡視工		式	1	2, 024, 880	巡視	24	回
					A時間帯；ライトバン運転含む		
除草工		式	1	139, 300			
除草工		式	1	139, 300	除草	1, 000	m2
					；除草、集草、積込、運搬含む		
堤防養生工		式	1	167, 299			
伐木除根工		式	1	167, 299	伐木・伐竹(複合)	100	m2
					大津市域 伐木(除根有) 機械施工（人力施工：粗）(10本/100m2未満)；伐木、除根、集積積込含む		
					伐木・伐竹(複合)	100	m2
					甲賀市域 伐木(除根有) 機械施工（人力施工：粗）(10本/100m2未満)；伐木、除根、集積積込含む		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					大津市域 枝葉 片道運搬距離 L=21. 0km以下(DI D有)；		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					大津市域 幹 片道運搬距離 L=21. 0km以下(DID 有)；		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					大津市域 根 片道運搬距離 L=21. 0km以下(DID 有)；		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					甲賀市域 枝葉 片道運搬距離 L=34. 5km以下(DI D有)；		
					伐木伐竹運搬	1	m3
					甲賀市域 幹 片道運搬距離 L=34. 5km以下(DID 有)；		
					伐木伐竹運搬	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				甲賀市域 根 片道運搬距離 L=34.5km以下(DID有) ; 処分費 1 t 大津市域 枝葉 ; 処分費 1 t 大津市域 幹 ; 処分費 1 t 大津市域 根 ; 処分費 1 t 甲賀市域 枝葉 ; 処分費 1 t 甲賀市域 幹 ; 処分費 1 t 甲賀市域 根 ;
清掃工	式	1	29,546	
塵芥処理工	式	1	29,546	散在塵芥処理 1,000 m2 散在(下流) 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無) ; 収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 かさ高物 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無) ; 収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 重量物 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無) ; 収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 かさ高物 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無) ; 収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 重量物 片道運搬距離 L=2.0km以下(DID無) ; 収集、集積、積込、運搬含む
撤去物処理工	式	1	95,025	

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	8,690	舗装版切断	10 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	10 m2
運搬処理工	式	1	86,335	アスファルト舗装版 15cm以下；	
				コンクリート殻積込	10 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	5 m3
				アスファルト殻(掘削) 片道運搬距離 L=9.0km以下(DI	
				D無)；	
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 L=8.0km以下(DI	
雑作業工	式	1	425,350	D無)；	
				殻処分	5 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
雑作業工	式	1	425,350	殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
雑作業工	式	1	425,350	雑作業	5 日
仮設工	式	1	312,100	；作業員、運転手、建設機械、運搬車、燃料含む	
交通管理工	式	1	312,100	交通誘導警備員	10 人日
				交通誘導警備員A；	
				交通誘導警備員	10 人日
直接工事費	式	1	66,025,841	交通誘導警備員B；	
共通仮設費	式	1	4,602,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,602,000		
純工事費	式	1	70,627,841		

積算内訳書

工事名	R 7 琵琶湖河川事務所他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	21,993,000	
工事原価	式	1	92,620,841	
一般管理費等	式	1	16,019,159	
工事価格	式	1	108,640,000	