

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務
履行場所	滋賀県大津市黒津 4 丁目 5 番 1 号

2. 業務内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課		
2) 履行期間	188 日間	自 令和 8 年 5 月 27 日	至 令和 8 年 11 月 30 日
3) 設計説明	本業務は、令和 4 年度に完成した天ヶ瀬ダム再開発事業について、「公共事業における景観整備に関する事後強化の手引き（案）」（平成 2 1 年 3 月）に基づき、景観整備方針の実施に関する事後評価及び景観向上効果に関する事後評価を行うものである。		
4) 業務内容	計画準備、事業完了時及び事業完了後の情報整理、景観整備方針の実施に関する事後評価、景観向上効果に関する事後評価、委員会報告資料作成補助、報告書作成		

積算内訳書

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務			業 種	設計業務
				項 目	R 8 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
R 8 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成	式	1	5,036,450		
天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成	式	1	5,036,450		
計画準備	式	1	66,750	計画準備	1 式
事業完了時及び事業完了後の情報整理	式	1	115,900	情報整理	1 式
景観整備方針に関する事後評価	式	1	925,350	調査項目の確認・整理	1 式
				現地調査	1 式
				調査結果の評価	1 式
				景観アドバイザーへの意見聴取	1 式
				今後の対応方針の検討・提案	1 式
				事後評価結果のとりまとめ	1 式
景観向上効果に関する事後評価	式	1	3,491,700	調査対象項目の選定	1 式
				調査手法の検討・整理	1 式
				調査の実施	1 式
				調査結果の評価	1 式
				景観アドバイザーへの意見聴取	1 式
				事後評価結果のとりまとめ	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成業務			業 種	設計業務
				項 目	R 8 天ヶ瀬ダム再開発景観関係資料作成
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
委員会報告資料作成補助	式	1	266, 150	委員会報告資料作成補助	1 式
報告書作成	式	1	170, 600	報告書作成	1 式
共通	式	1	505, 260		
共通（設計業務）	式	1	505, 260		
打合せ等	式	1	365, 600	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139, 660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	168, 912		
直接経費	式	1	168, 912		
旅費交通費	式	1	34, 912	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	134, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5, 710, 622		
その他原価	式	1	2, 984, 210		
一般管理費等	式	1	4, 675, 168		
業務価格	式	1	13, 370, 000		