積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８琵琶湖河川事務所維持管理効率化手法とりまとめ業務
履行場所	滋賀県大津市黒津４丁目５番１号

２．業務内容

１）事務所名　　琵琶湖河川事務所　管理課

２）履行期間　　296 日間　　自　令和　8年 9月 8日
至　令和　9年 6月30日

３）設計説明

本業務は、琵琶湖河川事務所が抱える維持管理の諸課題解決のための資料とりまとめ及びその参考資料を作成することを目的とする業務である。具体的には、琵琶湖河川事務所が抱える維持管理の諸課題解決のための資料をとりまとめる他、河川維持管理の効率化のために、河道管理に関する整理とりまとめ、施設管理に関する整理とりまとめを行うものである。

４）業務内容

計画準備１式、現地踏査１式、課題別とりまとめ１式、河道内樹木管理等に関するコスト縮減の取り組み支援１式、河川維持管理に関する広報資料の作成１式、河川保全利用委員会運営補助１式、瀬田川一斉清掃実施支援１式、河川管理のDX１式、報告書作成１式

積算内訳書

業務名	Ｒ８琵琶湖河川事務所維持管理効率化手法とりまとめ業務	業 種	設計業務
		項 目	維持管理資料とりまとめ

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
維持管理資料とりまとめ	式	1	8,551,600	
維持管理資料とりまとめ	式	1	8,551,600	
計画準備	式	1	263,400	計画準備 1 式
現地踏査	式	1	231,600	現地踏査 1 式
課題別とりまとめ	式	1	2,603,500	河道流下能力の維持管理のための点検手法の検討 1 式 徒歩による近接目視での樹木の変状・異常の点検及び点検項目の検討 1 式
河川管理の効率化・高度化WG運営補助	式	1	569,550	河川管理の効率化・高度化WG運営補助 1 式
河道内樹木管理等に関するコスト縮減の取り組み支援・検討	式	1	1,037,300	伐採木や刈草堆肥の無償配布の推進に向けた広報支援 1 式 地域等と連携・協働した公募伐採の計画検討 1 式
河川維持管理に関する関係機関協議資料等の作成	式	1	588,250	河川管理レポート（案）の作成 1 式 関係機関協議資料等の作成 1 式
河川保全利用委員会運営補助	式	1	448,100	河川保全利用委員会運営補助 1 式
瀬田川一斉清掃実施支援	式	1	634,600	瀬田川一斉清掃実施支援 1 式
河川管理のDX	式	1	1,556,200	河川管理のDX 1 式
報告書作成	式	1	619,100	報告書作成 1 式
共通	式	1	548,400	

積算内訳書

業務名	Ｒ８琵琶湖河川事務所維持管理効率化手法とりまとめ業務	業 種	設計業務
		項 目	共通

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通（設計業務）	式	1	548,400	
打合せ等	式	1	548,400	打合せ 1 式
直接経費	式	1	297,590	
直接経費	式	1	297,590	
旅費交通費	式	1	135,590	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	162,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,397,590	
その他原価	式	1	4,900,350	
一般管理費等	式	1	7,692,060	
業務価格	式	1	21,990,000	