積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８瀬田川鹿跳地区樹木伐採他工事
工事地名	自)滋賀県大津市石山南郷町地先　至)滋賀県大津市南郷地先

２．工事内容

１）　事務所名　　琵琶湖河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　126日間　　自　　令和 8年11月20日
　　至　　令和 9年 3月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８瀬田川鹿跳地区樹木伐採他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	12,356,763			
堤防養生工	式	1	3,275,740			
伐木除根工	式	1	3,275,740	伐木･伐竹(複合) 右岸側 伐木(人力施工：密)；伐木､集積積込み含む 伐木･伐竹(複合) 左岸側 伐木(人力施工：粗)；伐木､集積積込み含む 伐木伐竹運搬 枝葉； 伐木伐竹運搬 幹； 処分費 枝葉； 処分費 幹；	4,800 3,800 60 40 109.09 72.7 	m2 m2 m3 m3 t t
仮設工	式	1	9,081,023			
工事用道路工	式	1	8,223,023	工事用道路盛土 4.0m以上；積込、土砂等運搬含む 敷砂利 (砕石舗装) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 敷厚 100ｍｍ； 工事用道路撤去 ；掘削、土砂等運搬、整地含む 大型土のう (積込･荷卸) 撤去(再利用)； 大型土のう運搬 耐候性大型土のう； 大型土のう 設置(再設置含む)；	1 1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８瀬田川鹿跳地区樹木伐採他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				大型土のう　1　式 撤去(再利用)；
交通管理工	式	1	858,000	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	12,356,763	
共通仮設費	式	1	1,024,000	
共通仮設費	式	1	133,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	133,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	891,000	
純工事費	式	1	13,380,763	
現場管理費	式	1	4,362,000	
工事原価	式	1	17,742,763	
一般管理費等	式	1	3,717,237	
工事価格	式	1	21,460,000	