

積算内訳書

1. 業務名

業務名	由良川維持管理効率化手法とりまとめ業務
履行場所	(自) 京都府宮津市由良地先 (至) 京都府綾部市味方町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所 河川管理課		
2) 履行期間	190 日間	自 令和 6年 8月23日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、福知山河川国道事務所が抱える維持管理の諸課題解決のための資料とりまとめ及び河川維持管理の効率化・高度化に関する整理とりまとめをおこなうとともに、その参考資料を作成することを目的とする業務である。		
4) 業務内容	計画準備 1 式、維持管理フォローアップとりまとめ 1 式、樹木の再繁茂対策工法評価のためのモニタリング調査 1 式、樋門等河川管理施設の維持管理に向けたとりまとめ 1 式、樋門等河川管理施設の遠隔操作化に向けた施設整備計画(案)策定 1 式、樋門等河川管理施設の退避水位の確認 1 式、水質自動観測所の見直し 1 式、河川巡視計画立案に向けた資料作成 1 式		

積算内訳書

業務名	由良川維持管理効率化手法とりまとめ業務			業 種	設計業務
				項 目	河道調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河道調査・計画	式	1	6,057,100		
計画準備	式	1	60,900		
計画準備	式	1	60,900	計画準備	1 式
諸課題解決に関するとりまとめ	式	1	5,611,200		
諸課題解決に関するとりまとめ	式	1	5,611,200	維持管理フォローアップとりまとめ	1 式
				樹木の再繁茂対策工法評価のためのモニタリング調査	1 式
				樋門等河川管理施設の維持管理に向けたとりまとめ	1 式
				樋門等河川管理施設の遠隔操作化に向けた施設整備計画（案）策定	1 式
				樋門等河川管理施設の退避水位の確認	1 式
				水質自動観測所の見直し	1 式
				河川巡視計画立案に向けた資料作成	1 式
報告書作成	式	1	385,000		
報告書作成	式	1	385,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	634,200		
共通（設計業務）	式	1	634,200		
打合せ等	式	1	507,000	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	由良川維持管理効率化手法とりまとめ業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
公開成果品作成	式	1	127, 200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	243, 700		
直接経費	式	1	243, 700		
旅費交通費	式	1	99, 700	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	144, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6, 935, 000		
その他原価	式	1	3,603,265		
一般管理費等	式	1	5,671,735		
業務価格	式	1	16,210,000		