

大野油坂道路新長野トンネル電気室新築工事監理業務につきましては、令和6年5月13日付けで落札決定を行いましたが、落札者が契約を辞退されたため、契約締結に至りませんでした。

福井河川国道事務所

積算内訳書

1, 業務名

業 務 名	大野油坂道路新長野トンネル電気室新築工事監理業務
履 行 場 所	福井県大野市長野地先

2, 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 履行期限	契約締結日の翌日から210日間	
3) 設計説明	本業務は、大野油坂道路新長野トンネル電気室新築工事に関する工事監理業務である。	

