

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	真名川砂防事業効果資料取りまとめ業務
履行場所	福井県福井市花堂南2丁目14の7（福井河川国道事務所管内）

## 2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 履行期間	283 日間	自 令和 6年 5月22日 至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、真名川砂防事業において、令和6年度末時点を評価年とした費用対効果の検討を行い、事後評価資料の作成を行うとともに、砂防堰堤の点検を行い管内長寿命化計画（案）を最新版に更新するものである。	
4) 業務内容	計画準備 資料収集整理 真名川砂防事業効果資料作成 管内長寿命化計画（案）の更新 報告書作成	

# 積算内訳書

業務名	真名川砂防事業効果資料取りまとめ業務			業種	設計業務
				項目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
砂防調査・計画	式	1	12,521,000		
計画準備	式	1	136,600		
計画準備	式	1	136,600	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	439,400		
資料収集整理	式	1	439,400	資料収集整理	1 式
真名川砂防事業効果資料作成	式	1	4,471,600		
費用対効果の分析	式	1	3,483,600	費用対効果の分析	1 式
事後評価基礎資料作成	式	1	988,000	事後評価基礎資料作成	1 式
管内長寿命化計画（案）の更新	式	1	6,606,600		
砂防施設状況調査	式	1	5,473,200	砂防施設状況調査	1 式
管内長寿命化計画（案）の更新	式	1	1,133,400	管内長寿命化計画（案）の更新	1 式
報告書作成	式	1	866,800		
報告書作成	式	1	866,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	549,700		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務

# 積算内訳書

業務名	真名川砂防事業効果資料取りまとめ業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	380,753		
直接経費	式	1	380,753		
旅費交通費	式	1	194,753	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	186,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,451,453		
その他原価	式	1	7,038,571		
一般管理費等	式	1	11,029,976		
業務価格	式	1	31,520,000		