

単価	2024-6月単価

【予定価格の積算内訳書】

工事名称 天池水閘上屋新築工事

工事場所 福井県福井市天池町地先

工期 元工期：令和6年6月27日から令和6年10月24日まで

上屋新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,043,800	
計				1,043,800	
鉄筋		1	式	8,000	
計				8,000	
コンクリート		1	式	319,770	
計				319,770	
型枠		1	式	61,454	
計				61,454	
鉄骨		1	式	2,291,630	
計				2,291,630	
既製コンクリート		1	式	2,056,356	
計				2,056,356	
防水		1	式	50,465	
計				50,465	
屋根及びびとい		1	式	781,600	
計				781,600	
金属		1	式	845,600	
計				845,600	
左官		1	式	209,256	
計				209,256	

