

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	大谷防災地質調査業務
履行場所	(自) 福井県南条郡南越前町大良地先 (至) 福井県敦賀市元比田地先

## 2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	計画課
2) 履行期間	212 日間	自 令和 7年 3月 3日 至 令和 7年 9月30日
3) 設計説明	本業務は、大谷防災の地質調査を行う業務である。	
4) 業務内容	地質調査 機械ボーリング 1 式 サウンディング及び原位置試験 1 式	

# 積算内訳書

業務名	大谷防災地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	8,388,844		
直接調査費	式	1	3,403,552		
機械ボーリング	式	1	2,070,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 20 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 40 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	982,000	標準貫入試験 20 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 40 回	
				軟岩	
総合解析	式	1	241,552	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	102,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	8,000	検定費等 4 本	
間接調査費	式	1	4,985,292		
運搬費	式	1	3,834,300	運搬費 1 式	
準備費	式	1	394,560	準備及び跡片付け 1 式	
				調査孔閉塞 1 式	
				給水費(ポンプ運転)	

# 積算内訳書

業務名	大谷防災地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
仮設費	式	1	660,000	足場仮設	
					1 式
旅費交通費	式	1	72,664	旅費（率計上・宿泊無）	
					1 式
施工管理費	式	1	23,768	施工管理費	
					1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,388,844		
間接費	式	1	5,691,156		
諸経費	式	1	5,691,156		
一般調査業務費	式	1	14,080,000		
解析等調査	式	1	1,261,194		
直接業務費	式	1	1,261,194		
解析等調査	式	1	1,261,194	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	305,000		
共通	式	1	305,000		
打合せ等	式	1	177,800	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 式
直接経費	式	1	9,867		

# 積算内訳書

業務名	大谷防災地質調査業務			業種	地質調査
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接経費	式	1	9,867		
旅費交通費	式	1	9,867	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,576,061		
その他原価	式	1	843,395		
一般管理費等	式	1	1,300,544		
解析等調査業務費	式	1	3,720,000		
調査業務価格	式	1	17,800,000		