

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北川管内伐木伐採他作業
工事地名	(自)福井県小浜市城内地先(至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	133日間	自 令和 6年11月 8日 至 令和 7年 3月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	6,894,739	
堤防養生工	式	1	806,238	
伐木除根工	式	1	210,605	伐木・伐竹(複合) 800 m2 伐木(機械施工);伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 4 m3 (幹);北川右岸(若狭町天徳寺地区)片道運搬距離 8.2km(DID無) 運搬(伐木除根) 17 m3 (枝・葉);北川右岸(若狭町天徳寺地区)片道運搬距離 8.2km(DID無) 運搬(伐木除根) 4 m3 (根);北川右岸(若狭町天徳寺地区)片道運搬距離 8.2km(DID無)
伐木除根工	式	1	204,633	伐木・伐竹(複合) 800 m2 伐木(機械施工);伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 4 m3 (幹);北川右岸・左岸(若狭町堤地区)片道運搬距離 7.6km(DID無) 運搬(伐木除根) 13 m3 (枝・葉);北川右岸・左岸(若狭町堤地区)片道運搬距離 7.6km(DID無) 運搬(伐木除根) 4 m3 (根);北川右岸・左岸(若狭町堤地区)片道運搬距離 7.6km(DID無)
処分費	式	1	391,000	処分費 4 t (幹); 処分費 9 t (枝・葉); 処分費 4 t (根);

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	6,088,501	
工事用道路工	式	1	5,795,901	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂運搬(高塚水防拠点～若狭町天徳寺地区)含む【若狭町天徳寺地区】 工事用道路撤去 1 式 ；土砂運搬(若狭町天徳寺地区～若狭町堤地区(右岸)、高塚水防拠点)、整地含む【若狭町天徳寺地区】 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；【若狭町堤地区(右岸)】 工事用道路撤去 1 式 ；土砂運搬(若狭町堤地区(右岸)～若狭町堤地区(左岸)含む【若狭町堤地区(右岸)】 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂運搬(高塚水防拠点～若狭町堤地区(左岸))含む【若狭町堤地区(左岸)】 工事用道路撤去 1 式 ；土砂運搬(若狭町堤地区(左岸)～高塚水防拠点)、整地含む【若狭町堤地区(左岸)】 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町天徳寺地区】 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町堤地区(右岸)】 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町堤地区(左岸)】
交通管理工	式	1	292,600	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	6,894,739	
共通仮設費	式	1	1,774,990	
共通仮設費	式	1	1,203,990	
運搬費	式	1	1,093,990	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 10kmまで；敷鉄板運搬、積込・取卸し(片道)含む 仮設材運搬費 1 式 敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；敷鉄板運搬、積込・取卸し(片道)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	110,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	571,000	
純工事費	式	1	8,669,729	
現場管理費	式	1	3,291,000	
工事原価	式	1	21,596,853	
一般管理費等	式	1	3,983,147	
工事価格	式	1	25,580,000	

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
河川維持	式	1	4,408,359													
堤防養生工	式	1	2,821,256													
伐木除根工	式	1	549,252	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">37</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む	2,000	m2	運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)	10	m3	運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)	37	m3	運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)	10	m3
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む	2,000	m2														
運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)	10	m3														
運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)	37	m3														
運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(小浜市太良庄地区)片道運搬距離 13.4km(DID無)	10	m3														
伐木除根工	式	1	938,004	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,400</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む	3,400	m2	運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)	18	m3	運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)	63	m3	運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)	18	m3
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む	3,400	m2														
運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)	18	m3														
運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)	63	m3														
運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(若狭町下野木地区)片道運搬距離 12.9km(DID無)	18	m3														
処分費	式	1	1,334,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費 (幹)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">14</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (枝・葉)；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (根)；</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	処分費 (幹)；	14	t	処分費 (枝・葉)；	30	t	処分費 (根)；	14	t			
処分費 (幹)；	14	t														
処分費 (枝・葉)；	30	t														
処分費 (根)；	14	t														

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,587,103	
工事用道路工	式	1	1,202,103	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂運搬(高塚水防拠点～小浜市太良庄地区)含む【小浜市太良庄地区】 工事用道路撤去 1 式 ；土砂運搬(小浜市太良庄地区～若狭町下野木地区、高塚水防拠点)含む【小浜市太良庄地区】 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；【若狭町下野木地区】 工事用道路撤去 1 式 ；土砂運搬(若狭町下野木地区～若狭町上野木地区)含む【若狭町下野木地区】 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【小浜市太良庄地区】 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町下野木地区】
交通管理工	式	1	385,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,408,359	
共通仮設費	式	1	348,000	
共通仮設費	式	1	60,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	60,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	288,000	
純工事費	式	1	4,756,359	

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
河川維持	式	1	2,079,865													
堤防養生工	式	1	824,960													
伐木除根工	式	1	433,960	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,600</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む	1,600	m2	運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)	8	m3	運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)	30	m3	運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)	8	m3
伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む	1,600	m2														
運搬(伐木除根) (幹)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)	8	m3														
運搬(伐木除根) (枝・葉)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)	30	m3														
運搬(伐木除根) (根)；北川右岸(若狭町上野木地区)片道運搬距離 11.0km(DID無)	8	m3														
処分費	式	1	391,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費 (幹)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (枝・葉)；</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 (根)；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	処分費 (幹)；	4	t	処分費 (枝・葉)；	9	t	処分費 (根)；	4	t			
処分費 (幹)；	4	t														
処分費 (枝・葉)；	9	t														
処分費 (根)；	4	t														
仮設工	式	1	1,254,905													
工事用道路工	式	1	1,100,905	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">工事用道路盛土 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂運搬(高塚水防拠点～若狭町上野木地区)含む【若狭町上野木地区】</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>工事用道路撤去 ；土砂運搬(若狭町上野木地区～高塚水防拠点)、整地含む【若狭町上野木地区】</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町上野木地区】</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	工事用道路盛土 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂運搬(高塚水防拠点～若狭町上野木地区)含む【若狭町上野木地区】	1	式	工事用道路撤去 ；土砂運搬(若狭町上野木地区～高塚水防拠点)、整地含む【若狭町上野木地区】	1	式	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町上野木地区】	1	式			
工事用道路盛土 4.0m以上；積込(ルーズ)、土砂運搬(高塚水防拠点～若狭町上野木地区)含む【若狭町上野木地区】	1	式														
工事用道路撤去 ；土砂運搬(若狭町上野木地区～高塚水防拠点)、整地含む【若狭町上野木地区】	1	式														
敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料含む【若狭町上野木地区】	1	式														

積算内訳書

工事名	北川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	145,900	
応急処理工	式	1	130,500	
応急処理作業	式	1	130,500	袋詰玉石 6 袋 2t用(長期性能型) 購入材; 材料費含む
仮設工	式	1	15,400	
交通管理工	式	1	15,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	145,900	
共通仮設費	式	1	18,000	
共通仮設費	式	1	5,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	5,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	13,000	
純工事費	式	1	163,900	
現場管理費	式	1	72,000	
工事原価	式	1	235,900	