

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	北川水系河川整備基本方針変更資料とりまとめ他業務
履行場所	福井県福井市花堂南2-14-7（福井河川国道事務所管内）

## 2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	255 日間	自 令和 7年 9月17日	至 令和 8年 5月29日
3) 設計説明	本業務は、九頭竜川の自然再生事業についてモニタリング調査等により自然再生事業の効果及び課題を検討するとともに、自然再生事業の事業再評価資料の作成を行う。また、北川水系における河川整備基本方針の変更に向けた資料作成を行うことを目的とする業務である。		
4) 業務内容	計画準備：1式, 現地踏査：1式, モニタリング調査：1式, 自然再生事業フォローアップ資料作成：1式, 事業再評価資料作成：1式, 北川水系河川整備基本方針（変更）資料作成：1式, 報告書作成：1式		

# 積算内訳書

業務名	北川水系河川整備基本方針変更資料とりまとめ他業務			業 種	設計業務
				項 目	変更資料とりまとめ他
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
変更資料とりまとめ他	式	1	9,768,650		
計画準備	式	1	175,000		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
北川水系河川整備基本方針の変更	式	1	2,306,700		
北川水系河川整備基本方針の変更	式	1	2,306,700	流域及び河川の概要	1 式
				河川の総合的な保全と利用に関する基本方針	1 式
				河川の整備の基本となるべき事項	1 式
九頭竜川水系河川整備計画の変更	式	1	2,923,100		
九頭竜川水系河川整備計画の変更	式	1	2,923,100	河川の目指すべき姿の検討	1 式
				整備計画期間の目標・方策検討	1 式
生態系ネットワーク形成に向けた検討	式	1	2,120,700		
生態系ネットワーク形成に向けた検討	式	1	2,120,700	生態系ネットワーク形成に向けた検討	1 式
環境DNA調査結果の活用	式	1	1,823,900		
環境DNA調査結果の活用	式	1	1,823,900	環境DNA調査結果の活用	1 式
報告書作成	式	1	419,250		
報告書作成	式	1	419,250	報告書作成	1 式

# 積算内訳書

業務名	北川水系河川整備基本方針変更資料とりまとめ他業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	572, 920		
共通（設計業務）	式	1	572, 920		
打合せ等	式	1	437, 500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	325, 089		
直接経費	式	1	325, 089		
旅費交通費	式	1	154, 089	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	171, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10, 666, 659		
その他原価	式	1	5, 568, 935		
一般管理費等	式	1	8, 734, 406		
業務価格	式	1	24, 970, 000		