

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 日野川維持作業
工事地名	(自)福井県福井市南檜原町地先 (至)福井県福井市朝宮町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 日野川維持作業																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	17,805,484																												
巡視・巡回工	式	1	249,780																												
河川巡視工	式	1	249,780	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">説明会・訓練 ；説明会2時間、訓練3時間</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 A時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 B時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 C時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 D時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> </table>	説明会・訓練 ；説明会2時間、訓練3時間	1	回	緊急巡視 A時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 B時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 C時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 D時間帯；	1	時間・班												
説明会・訓練 ；説明会2時間、訓練3時間	1	回																													
緊急巡視 A時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 B時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 C時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 D時間帯；	1	時間・班																													
堤防点検(除草工)	式	1	14,229,513																												
堤防除草工	式	1	13,580,570	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">107,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">223,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">289,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9未満；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">45,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">85,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">85,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 ；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">127,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(I) 刈草 片道平均運搬距離 13.9km (DID無)；2回 施工の延面積 積込・荷卸・、運搬含む</td> <td style="text-align: right;">38,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(II)</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積	107,000	m2	除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積	223,000	m2	除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	289,000	m2	集草 勾配1.9未満；2回施工の延面積	45,000	m2	集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積	85,000	m2	集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	85,000	m2	焼却 ；2回施工の延面積	127,000	m2	運搬(I) 刈草 片道平均運搬距離 13.9km (DID無)；2回 施工の延面積 積込・荷卸・、運搬含む	38,000	m2	運搬(II)	50,000	m2
除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積	107,000	m2																													
除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積	223,000	m2																													
除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	289,000	m2																													
集草 勾配1.9未満；2回施工の延面積	45,000	m2																													
集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積	85,000	m2																													
集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	85,000	m2																													
焼却 ；2回施工の延面積	127,000	m2																													
運搬(I) 刈草 片道平均運搬距離 13.9km (DID無)；2回 施工の延面積 積込・荷卸・、運搬含む	38,000	m2																													
運搬(II)	50,000	m2																													

積算内訳書

工事名	R 7 日野川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				刈草 片道平均運搬距離 5.1km (DID無) ; 2回施 工の延面積 積込・荷卸・、運搬含む 除草処分 (I) 14 t 刈草 ;
水閘門等周辺除草工	式	1	648,943	除草 7,900 m2 勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積 集草 7,900 m2 勾配1.9以上 ; 2回施工の延面積 焼却 5,400 m2 ; 2回施工の延面積 運搬 2,500 m2 刈草 片道平均運搬距離 13.9km (DID無) ; 2回 施工の延面積 積込・荷卸・、運搬含む 除草処分 3 t 刈草 ;
堤防養生工	式	1	1,903,238	
伐木除根工	式	1	9,238	伐木・伐竹 100 m2 伐木(機械施工) ; 集積積込み 100 m2
自動芝養生工	式	1	1,894,000	自動芝養生(ロボット除草機) 1 式 オートモ四駆(同等品以上) 作業エリア能力 3,500m2 程度/日 ; 賃料・保守点検費・保険料・評価シート 作成費・調査・調整費含む
路面補修工	式	1	16,650	
不陸整正工	式	1	16,650	不陸整正 50 m2 補足材 有 再生クワツァン(RC-40) 補足材平均厚 さ 5cm ;
清掃工	式	1	1,124,403	
塵芥処理工	式	1	1,124,403	散在塵芥処理 205,000 m2 収集・集積・積込のみ ; 運搬(散在塵芥処理) 80,600 m2

積算内訳書

工事名	R 7 日野川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				可燃物 片道運搬距離 12.1km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 80,100 m2
				不燃物 片道運搬距離 25.3km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 6,800 m2
				可燃物 片道運搬距離 12.6km (DID有) ; 日野川 左岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 6,900 m2
				不燃物 片道運搬距離 25.3km (DID有) ; 日野川 左岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 30,600 m2
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 10.3km (DID有) ; 日野川左岸(福井市内(旧清水町)) 堆積塵芥収集(人力処理) 5 m3 収集・集積・積込のみ ;
				運搬(堆積塵芥処理) 1 m3
				可燃物 片道運搬距離 12.1km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3
				不燃物 片道運搬距離 25.3km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3
				可燃物 片道運搬距離 12.6km (DID有) ; 日野川 左岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3
				不燃物 片道運搬距離 25.3km (DID有) ; 日野川 左岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 10.3km (DID有) ; 日野川左岸(福井市内(旧清水町)) 処分費 1 t 可燃物 ; 福井市内
				処分費 1 t

積算内訳書

工事名	R 7 日野川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				不燃物；福井市内 処分費 1 t 可燃物；福井市内(旧清水町) 処分費 1 t 不燃物；福井市内(旧清水町)
応急処理工	式	1	281,900	
応急処理作業工	式	1	281,900	人力作業 5 人 普通作業員； 袋詰玉石工 5 袋 2t用(長期性能型)；材料費含む
直接工事費	式	1	17,805,484	
共通仮設費	式	1	1,365,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,365,000	
純工事費	式	1	19,170,484	
現場管理費	式	1	7,338,000	
工事原価	式	1	26,508,484	
一般管理費等	式	1	5,291,516	
工事価格	式	1	31,800,000	