

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 片川放水路樋門ゲート設備修繕工事
工事地名	福井県坂井市三国町下野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	313日間 自 令和 8年 4月20日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 片川放水路樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	11,505,173	
河川用水門設備製作	式	1	11,505,173	
水門設備	式	1	11,166,403	
工場塗装工(機械)	式	1	338,770	
間接労務費	式	1	3,678,000	
純製作費	式	1	15,183,173	
工場管理費	式	1	1,823,000	
製作原価	式	1	17,006,173	
据付工	式	1	31,381,546	
河川用水門輸送工	式	1	779,710	
輸送工	式	1	779,710	
河川用水門設備据付	式	1	24,664,106	
河川用水門据付工	式	1	17,826,842	
現場塗替塗装工	式	1	6,837,264	
仮設工	式	1	5,937,730	
仮締切工	式	1	355,368	
足場支保工(機械設備)	式	1	5,582,362	

積算内訳書

工事名	R 7 片川放水路樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,403,200	
共通仮設費	式	1	123,200	
運搬費	式	1	123,200	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,280,000	
純工事費	式	1	35,784,746	
現場管理費	式	1	7,164,000	
据付間接費	式	1	19,539,000	
据付工事原価	式	1	62,487,746	
設計技術費	式	1	2,038,000	
工事原価	式	1	81,531,919	
一般管理費等	式	1	19,948,081	
工事価格	式	1	101,480,000	