

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 福井河川国道事務所渋滞要因調査分析業務
履行場所	福井県福井市花堂南 2 - 1 4 - 7 (福井河川国道事務所管内)

2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	計画課
2) 履行期間	308 日間	自 令和 8年 5月16日 至 令和 9年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、福井県内における主要渋滞箇所について、交通量データ等を活用し、渋滞状況の把握、要因分析及び対策立案を行い、主要渋滞箇所のブラッシュアップを実施する業務である。	
4) 業務内容	計画準備 1 式、渋滞状況把握 1 式、渋滞要因分析 1 式、 渋滞対策立案 1 式、関係機関協議資料作成 1 式、 調査結果資料の整理 1 式、報告書作成 1 式	

積算内訳書

業務名	R 8 福井河川国道事務所渋滞要因調査分析業務			業種	設計業務
				項目	渋滞要因調査分析
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
渋滞要因調査分析	式	1	5,555,230		
渋滞要因調査分析	式	1	5,555,230		
渋滞要因調査分析	式	1	5,555,230	計画準備	1 式
				渋滞状況把握	1 式
				渋滞要因分析	1 式
				渋滞対策立案	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				調査結果資料整理	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	413,860		
共通（調査・計画業務）	式	1	413,860		
打合せ等	式	1	274,200	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 式
直接経費	式	1	226,939		
直接経費	式	1	226,939		
旅費交通費	式	1	88,939	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 福井河川国道事務所渋滞要因調査分析業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
	電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費 1 式
	直接原価（その他原価除く）	式	1	6,196,029	
	その他原価	式	1	3,214,354	
	一般管理費等	式	1	5,059,617	
	業務価格	式	1	14,470,000	