

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
道路維持	式	1	47,831,880																												
巡視・巡回工	式	1	38,210,955																												
巡視・巡回工	式	1	38,210,955	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A 道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(昼間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(昼間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(夜間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(夜間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>車輛管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> <td style="text-align: right;">3,630</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> </table>	巡視A 道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	365	回	巡視B 道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	50	回	巡視C 借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	10	回	パトロールカー巡回(昼間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	5	時間	パトロールカー巡回(昼間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	1	時間	パトロールカー巡回(夜間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	10	時間	パトロールカー巡回(夜間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	1	時間	車輛管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	3,630	L	任意保険料 対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般	12	月
巡視A 道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	365	回																													
巡視B 道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	50	回																													
巡視C 借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	10	回																													
パトロールカー巡回(昼間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	5	時間																													
パトロールカー巡回(昼間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	1	時間																													
パトロールカー巡回(夜間) 貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	10	時間																													
パトロールカー巡回(夜間) 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	1	時間																													
車輛管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象	3,630	L																													
任意保険料 対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般	12	月																													

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
				管理費のみ対象												
巡回整備工	式	1	2,254,004													
巡回整備工(昼間)	式	1	788,566	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	20	時間	巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	50	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	20	時間														
巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	50	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間														
巡回整備工(夜間)	式	1	43,568	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間	巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；	1	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間														
巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；	1	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；	1	時間														
巡回工(昼間)	式	1	16,413	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間	ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；	1	時間	ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間			
トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間														
ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；	1	時間														
ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間														

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工(夜間)	式	1	23,505	トラック巡回(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間
				ライトバン巡回(夜間) 借上 1500CC；	1	時間
				ライトバン巡回(夜間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間
車両運転作業(昼間)	式	1	382,650	トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 4t積2t吊；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；	1	時間
				ダンプトラック運転(昼間) 借上 2t積；	10	時間
				ダンプトラック運転(昼間) 借上 4t積；	1	時間
				バックホ運転(昼間) 借上 4m3；	1	時間
				高所作業車運転(昼間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；	10	時間
				ライトバン運転(昼間) 借上 1500CC；	10	時間
				標識車運転(昼間) 貸与 LED表示型；	30	時間
				散水車運転(昼間) 貸与 散水車5500～6500L；	1	時間
				軽トラック運転(昼間) 借上 660cc；	1	時間
				バックホ運転(昼間) 小型バックホ 山積0.044m3；	20	時間
				発動発電機運転(昼間) 2KVA；	20	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
車両運転作業(夜間)	式	1	206,222	トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；	1	時間				
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；	1	時間				
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 4t積2t吊；	1	時間				
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；	1	時間				
				ダンプトラック運転(夜間) 借上 2t積；	10	時間				
				ダンプトラック運転(夜間) 借上 4t積；	1	時間				
				ハッカー車運転(夜間) 借上 4m3；	1	時間				
				高所作業車運転(夜間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；	1	時間				
				ライトバン運転(夜間) 借上 1500CC；	10	時間				
				標識車運転(夜間) 貸与 LED表示型；	5	時間				
				散水車運転(夜間) 貸与 散水車5500～6500L；	1	時間				
				軽トラック運転(夜間) 借上 660cc；	1	時間				
				労務員(昼間)	式	1	255,261	作業員(昼間) 普通作業員；	1	日
								作業員(昼間) 普通作業員；	70	時間
道路巡回員(昼間) 土木一般世話役；	1	日								
道路巡回員(昼間) 土木一般世話役；	1	時間								
一般運転手(昼間) 一般運転手；	1	時間								

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
労務員(夜間)	式	1	220,052	作業員(夜間)	50	時間
				普通作業員； 道路巡回員(夜間)	1	時間
				土木一般世話役； 一般運転手(夜間)	1	時間
一般材料	式	1	317,767	常温合材	100	kg
				全天候型； 舗装段差補修材	50	kg
				樹脂モルタル アスファルト舗装用； 切り丸太	1	本
				L=1.8m 末口6cm； 松丸太	1	本
				L=2.0m 末口15cm； 雑矢板	1	m3
				2.0m×3～4.5cm×12cm； なまし鉄線	1	kg
				#10 径3.2； 養生シート	1	枚
				3.6m×5.4m×0.5mm； 土木シート	1	m2
				プラスチック製 網目：タテ7mm ヨコ8mm； セメント	5	kg
				普通 25kg袋入； 生コンクリート	1	m3
				18-8-25（高炉）； 砂	1	m3
				コンクリート用骨材 砂 洗い細目； 骨材	1	m3
				コンクリート用砕石 20～5mm； 砕石	1	m3
				再生クラッシュラン RC-40； 油吸着材	5	袋
				高性能油吸着材 10kg袋詰；		

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油吸着材 1 枚 油防除資材 50×50×4；
				除草剤 1 L 生育抑草剤；
				除草剤 1 L イ科雑草専用；
				除草剤 1 L 1年生雑草及び多年生広葉雑草用；
				殺虫剤 1 L 吸汁性害虫用；
				殺虫剤 1 L 毛虫用；
				展着剤 1 L 草刈機 150 時間 借上 肩掛式カッター径255mm；
				チェーンソー 30 時間 借上；
				基礎ブロック 1 個 コンクリート基礎 300×500×450；
道路土工	式	1	38,709	
掘削工(小規模)	式	1	11,472	床掘り(人力) 1 m3 土砂； 床掘り(機械) 1 m3 土砂 小型バックホ；
盛土工(小規模)	式	1	10,617	埋戻し(人力) 1 m3 締固め含む； 埋戻し(機械) 1 m3 小型バックホ タンパ 締固め；
残土処理工	式	1	16,620	土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km； 土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 機械積込(バックホ山積0.13m3) 運搬

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事 (令和 8 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				距離9.0km<L≤12.0km ; 土砂等運搬 1 m3 4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬 距離10.0km<L≤13.0km ;
舗装工	式	1	102,161	
アスファルト舗装工	式	1	5,339	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ;タックコート含む 1 m2 表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ;タックコート含む 1 m2
アスファルト舗装工	式	1	6,218	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ;タックコート含む 1 m2 表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ;タックコート含む 1 m2
舗装版取壊工(昼間)	式	1	19,881	舗装版破碎 1 m2 As t≤10cm 人力 ; 積込み含む 殻運搬 1 m3 As殻 2t積 運搬距離17.0km<L≤28.5km ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ;
舗装切断工(昼間)	式	1	684	舗装版切断 1 m アスファルト舗装版 t≤15cm ;
切削オーバーレイ(昼間)	式	1	5,619	切削オーバーレイ(表層+中間層) 1 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm ; タ ックコート含む 殻運搬(路面切削) 1 m3 昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km ; 切削屑処分 1 m3
切削オーバーレイ(夜間)	式	1	5,574	切削オーバーレイ(表層+中間層) 1 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm ; タ

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ッコート含む 殻運搬(路面切削屑) 1 m3 夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km ;
コンクリート舗装補修工	式	1	1,043	目地補修(手間のみ) 1 m 目地補修材 1 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	57,803	欠損部補修工 1 t アスファルト乳剤(PKR)使用 ; クラック補修工(手間のみ) 1 m クラック補修材 1 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 ;
区画線工	式	1	5,680	
区画線工	式	1	5,105	ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ; ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 ; ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 ; ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶融式 破線 45cm 加熱 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 1 m m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 1 m m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
区画線消去工	式	1	575	区画線消去 15cm換算 削取式； 1 m
道路構造物補修工	式	1	198,415	
道路構造物補修工	式	1	198,415	削孔 1 孔 径10以上30未満 深30以上200以下； 削孔 1 孔 径30以上60以下 深100以上200未満； 削孔 1 孔 径30以上60以下 深200以上300未満； 削孔 1 孔 径30以上60以下 深300以上400未満； コンクリト打設 1 m3 人力 18-8-25(高炉)； コンクリト打設 1 m3 人力 24-12-25(高炉)； コンクリト打設 1 m3 人力 24-12-25(早強)； 型枠 5 m2 無筋・鉄筋構造物； 型枠 5 m2 小型構造物； 鉄筋 50 kg SD345 D13； 鉄筋 1 kg SD345 D16～D25；

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				目地材設置 瀝青繊維質目地板 10cm； 1 m2
				コンクリートアンカー 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用； 1 本
				基礎碎石 RC-40 t=100mm； 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=150mm； 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=200mm； 1 m2
排水構造物工	式	1	9,627	
排水構造物補修工	式	1	9,627	フレキストU型側溝 300×300×2000 据付；敷モルタル含む 1 m
縁石工	式	1	189,900	
縁石工	式	1	189,900	アスカーフ 再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm ² ； 150 m
防護柵工	式	1	3,494,825	
防護柵復旧工	式	1	720,286	ガードレール復旧(撤去・設置)(昼間) コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)； 10 m ガードレール復旧(撤去・設置)(昼間) レールのみ(手間のみ)； 10 m ガードレール復旧(撤去・設置)(夜間) コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)； 10 m ガードレール復旧(撤去・設置)(夜間) レールのみ(手間のみ)； 10 m 直ビーム(材料費) A 4m メッキ； 1 枚 直ビーム(材料費) A 2m メッキ； 1 枚 直ビーム(材料費) 1 枚

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B 4m メッキ； 直ビーム(材料費) 1 枚
				B 2m メッキ； 直ビーム(材料費) 1 枚
				A 4m ダークブラウン； 直ビーム(材料費) 1 枚
				A 2m ダークブラウン； 袖ビーム(材料費) 1 枚
				A メッキ； 袖ビーム(材料費) 1 枚
				B メッキ； 袖ビーム(材料費) 1 枚
				A ダークブラウン； 直支柱(材料費) 1 本
				A-4E ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				A-2B ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				A-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				A-2B メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				B-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				B・C-2B メッキ キャップ無し； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(白色) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(白色) φ114.3mm； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm； ホルト・ナット(材料費) 1 本

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				M20×170 メッキ； ボルト・ナット(材料費) 1 本
				M20×145 メッキ； ボルト・ナット(材料費) 1 本
				M16×35 メッキ； ブラケット(材料費) 30 個
				4.5×70×300 メッキ；
ワイヤーロープ式防護柵工(昼間)	式	1	1,212,067	ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 L=200m以下； ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 200m<L≤400m； ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 400m<L≤600m； ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 600m<L≤800m； 端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 中間支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置)； ワイヤーロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウレタン樹脂 590×200 橙； ワイヤーロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄； 端末支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1430； 中間支柱(材料費) 10 本 φ89.1×4.2×1430； 橋梁用支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1030； 中間支柱用間隔材(材料費) 1 個 樹脂製40×16.5×90； 支柱用キャップ(材料費) 1 個

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹脂製φ97×90； スリーブカバー(材料費) 1 個
				樹脂製φ150×3×103； ストラップ(材料費) 1 個
				φ101.6×1.5×15； 視線誘導標(材料費) 1 個
				両面φ100ワイヤロープ支柱取付用； 反射テープ(材料費) 1 枚
				ライムイエロー 300×150； 反射テープ(材料費) 1 枚
				オレンジ 300×150；
ワイヤロープ式防護柵工(夜間)	式	1	1,558,320	ワイヤロープ(緩・緊) 1 回 L=200m以下； ワイヤロープ(緩・緊) 1 回 200m<L≤400m； ワイヤロープ(緩・緊) 1 回 400m<L≤600m； ワイヤロープ(緩・緊) 1 回 600m<L≤800m； 端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 中間支柱復旧(手間のみ) 10 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)； 橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置)； ワイヤロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウレタンボール 590×200 橙； ワイヤロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄；
落下物防止柵補修工	式	1	4,152	落下物防止柵設置(手間のみ) 1 m
標識工	式	1	296,249	

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
標識補修工	式	1	296,249	標識板(材料費)	1	m2
				案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型；		
				建柱・基礎設置(手間+材料)	1	本
				路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ；		
				建柱・基礎設置(手間+材料)	1	本
				路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ；		
				建柱・基礎撤去	1	本
				路側単柱式；		
				路側板設置(手間のみ)	1	基
				路側式；		
標識板設置(手間のみ)	1	m2				
案内標識；						
標識板撤去	1	基				
路側式；						
標識板撤去	1	基				
信号アーム・照明柱部；						
道路付属施設工	式	1	399,801			
道路付属物工(視線誘導標)	式	1	107,223	スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
土中建込 両面反射 φ100以下 1個；						
スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本				
Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個；						
スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本				
Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個						
；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
防護柵用 片面反射 φ100以下 バンド式 標準型						
；						

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標設置(手間+材料) 防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型	1	本
				； 視線誘導標設置(手間+材料) 防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 防護柵取付 φ100以下 バンド式；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 防護柵取付 φ100以下 ボルト式；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 構造物取付 φ100以下 側壁用；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 構造物取付 φ100以下 ベースプレート式；	1	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付；	1	本
				視線誘導標撤去 構造物取付；	1	本
				視線誘導標(材料費) 防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付；	1	基
道路付属物工(車線分離標)	式	1	135,063	車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
道路付属物工(車線分離標)	式	1	157,515	車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
法面工	式	1	19,048			
かご工	式	1	19,048	じゃかご じゃかご径45cm；	1	m
				ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm；	1	m
道路清掃工	式	1	133,531			
路面清掃工	式	1	96,835	路面清掃(機械) ブラシ式リアフトタンク 2.5m3(借上)・散水車5500～65	1	km

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				00L(借上) 塵埃量 $N < 0.1\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量 $0.1 \leq N < 0.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量 $0.2 \leq N < 0.4\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量 $0.4 \leq N < 1.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $N < 0.1\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $0.1 \leq N < 0.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $0.2 \leq N < 0.4\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $0.4 \leq N < 1.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上) ; 路面清掃(機械) 1 km 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与) ; 散水車回送 1 km 散水車(貸与) ;
排水施設清掃工	式	1	16,236	側溝清掃(人力) 1 m 無蓋；土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 コンクリート蓋；蓋撤去設置、土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋撤去設置、土砂積込

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み含む 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 単独作業 平均泥量0.1m ³ /m； 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し； 側溝清掃(機械) 1 km 移動費 側溝清掃車(貸与)； 側溝清掃(機械) 1 km 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し； 側溝蓋撤去・設置 1 枚 40kg以上80kg以下； 側溝蓋撤去・設置 1 枚 80kg以上120kg以下； 側溝清掃車回送 1 km 側溝清掃車(貸与)； 排水管清掃車回送 1 km 排水管清掃車(貸与)； 柵清掃 1 箇所 蓋無；土砂積込み含む 柵清掃 1 箇所 蓋有；蓋撤去設置、土砂積込み含む
処分費	式	1	20,460	塵埃処分費 1 kg 永平寺町 可燃ごみ；

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塵埃処分費 永平寺町 不燃ごみ； 1 kg
				塵埃処分費 勝山市・大野市 可燃ごみ； 1 kg
				塵埃処分費 勝山市・大野市 不燃ごみ； 1 kg
				汚泥処分費 固化物； 1 t
				汚泥処分費 泥水； 1 t
除草工	式	1	218,491	
道路除草工	式	1	215,484	除草 肩掛式 集草含む(飛石防止有り)； 1,000 m2 除草 肩掛式 集草含む(飛石防止無し)； 1 m2 除草 肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)； 500 m2 除草 肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)； 500 m2 除草 人力除草(集草含む)； 1 m2 除草 人力除草(刈取のみ)； 1 m2 伐木 粗(10本/100m2未満)； 1 m2 伐木 密(50本/100m2以上)； 1 m2 積込・運搬 ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km； 1 m2 積込・運搬 ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km； 500 m2 刈草処分費 草； 200 kg

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐採木処分費 幹； 200 kg
除草シート設置工	式	1	3,007	除草シート撤去設置(手間のみ) 法面部 2層構造 黒色； 除草シート設置(手間のみ) 法面部； 除草シート(材料費) 不織布系； アンカーピソ(材料費) φ9 L=200； 粘着テープ(材料費) W=100； 1 m ² 1 m ² 1 m ² 1 本 1 m
構造物撤去工	式	1	112,604	
構造物取壊し工	式	1	102,715	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力； コンクリートはつり はつり厚 3cm以下； コンクリートはつり はつり厚 3cmを超え6cm以下； 1 m ³ 1 m ³ 1 m ² 1 m ²
運搬処理工	式	1	9,889	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3 .3km<L≤5.7km； 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km； 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3 .3km<L≤5.7km； 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km； 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³ 1 m ³

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 1 1 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 1 1 m3
仮設工	式	1	2,147,880	
土のう工	式	1	131,530	土のう設置 75 袋 土のう撤去 1 袋 大型土のう製作据付 15 袋 据付作業半径5m以下； 大型土のう製作据付 1 袋 据付作業半径5mを超え20m以下； 大型土のう撤去 1 袋 撤去作業半径6m以下； 大型土のう撤去 1 袋 撤去作業半径6mを超え20m以下； 植生土のう(手間+材料) 1 袋 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm；
交通管理工	式	1	2,016,350	交通誘導警備員 (A) 昼間； 30 人日 交通誘導警備員 (A) 夜間； 5 人日 交通誘導警備員 (B) 昼間； 60 人日 交通誘導警備員 (B) 夜間； 10 人日
雪寒	式	1	5,923,922	
一般除雪工	式	1	753,358	

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪(昼間)	式	1	322,491	除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内) ; 永平寺除雪基地・勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(B)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外) ; 永平寺除雪基地・勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG 貸与 ; 永平寺除雪基地・ 勝山除雪基地	15	時間
				除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間内); 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(B)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間外); 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与 ; 勝山除雪基地	1	時間
				除雪グレーダ(A)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪グレーダ(B)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				除雪グレーダ(待機あり) 3.1m級 排出ガス対策型 借上 ;	1	時間
				小型除雪車(A)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内) ; 勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(待機あり) 1.8m級 130PS 貸与 ; 勝山除雪基地・永平寺除雪 基地	1	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除雪ドーザー(A)（待機なし） 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時間内）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪ドーザー(B)（待機なし） 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時間外）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪ドーザー（待機あり） 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基地	1 時間
				軽トラック 後尾警戒車(A)（待機なし） 660cc 4輪駆動 借上（所定労働時間内）；	1 時間
				軽トラック 後尾警戒車(B)（待機なし） 660cc 4輪駆動 借上（所定労働時間外）；	1 時間
				軽トラック 後尾警戒車（待機あり） 660cc 4輪駆動 借上；	1 時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	2 時間
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1 時間
一般除雪(夜間)	式	1	430,867	除雪トラック(C)（待機なし） 6×6 10t AT VP VATG 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1 時間
				除雪トラック(D)（待機なし） 6×6 10t AT VP VATG 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1 時間
				除雪トラック（待機あり） 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	20 時間
				除雪トラック(C)（待機なし） 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与（所定労働時間内）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪トラック(D)（待機なし） 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与（所定労働時間外）；勝山除雪基地	1 時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与；勝山除雪基地	10	時間
				除雪ゲレータ(C)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内) ；	1	時間
				除雪ゲレータ(D)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外) ；	1	時間
				除雪ゲレータ(待機あり) 3.1m級 排出ガス対策型 借上；	1	時間
				小型除雪車(C)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(D)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(待機あり) 1.8m級 130PS 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(C)(待機なし) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(D)(待機なし) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(待機あり) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基地	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(C)(待機なし) 660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(D)(待機なし) 660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(待機あり) 660cc 4輪駆動 借上；	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1	時間
歩道除雪工	式	1	48,880			
歩道除雪工(昼間)	式	1	23,870	小型除雪車(A)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
歩道除雪工(夜間)	式	1	25,010	小型除雪車(C)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(D)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
運搬除雪工	式	1	233,020			
運搬除雪工(昼間)	式	1	188,192	ダンプトラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内)；	4	時間
				ダンプトラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				ダンプトラック(A)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内)；	4	時間
				ダンプトラック(B)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				バックホウ(A)(待機なし) 0.2m3 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				バックホウ(B)(待機なし) 0.2m3 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	28	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1	時間
運搬除雪工(夜間)	式	1	44,828	ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				除雪作業員(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1	時間
凍結防止工	式	1	598,388			
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	10	t
				塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；勝山除雪基地		
凍結防止剤	1	t				
塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；勝山除雪基地						
凍結防止剤	20	t				
塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；勝山除雪基地						
凍結防止剤	40	t				

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；勝山除雪基地		
凍結防止剤散布（昼間）	式	1	173,576	凍結防止剤散布車(A)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(B)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車（待機あり） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；永平寺除雪基地	30	時間
				ダンプトラック(A)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間内）；	1	時間
				ダンプトラック(B)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間外）；	1	時間
				車載用トラック(A)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）；	1	時間
				車載用トラック(B)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間外）；	1	時間
凍結防止剤散布（夜間）	式	1	423,772	凍結防止剤散布車(C)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(D)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車（待機あり） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；永平寺除雪基地	100	時間
				ダンプトラック(C)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間内）；	1	時間
				ダンプトラック(D)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間外）；	1	時間
				車載用トラック(C)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）；	1	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				労働時間内）； 車載用トラック(D)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間外）；	1	時間
凍結防止剤散布装置	式	1	1,040	凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式 2.0m3 貸与；勝山除雪基地	1	時間
巡回工	式	1	234,150			
巡回工(昼間)	式	1	97,870	ライトバン巡回(A)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間内）； ライトバン巡回(B)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間外）； ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1 1 80	時間 時間 時間
巡回工(夜間)	式	1	136,280	ライトバン巡回(C)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間内）； ライトバン巡回(D)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間外）； ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1 1 120	時間 時間 時間
待機費	式	1	4,036,120			
待機費(昼間)	式	1	1,104,063	世話役(A) （所定労働時間内）； 世話役(B) （所定労働時間外）； 除雪トラック(A) （所定労働時間内）； 除雪トラック(B) （所定労働時間外）； 除雪ゲレータ(A) （所定労働時間内）； 除雪ゲレータ(B) （所定労働時間外）；	60 40 20 8 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トローサ(A) (所定労働時間内);	1	時間
				除雪トローサ(B) (所定労働時間外);	1	時間
				小型除雪車(A) (所定労働時間内);	1	時間
				小型除雪車(B) (所定労働時間外);	1	時間
				凍結防止剤散布車(A) (所定労働時間内);	20	時間
				凍結防止剤散布車(B) (所定労働時間外);	20	時間
				ライトバン(A) (所定労働時間内);	20	時間
				ライトバン(B) (所定労働時間外);	20	時間
				軽トラック 後尾警戒車(A) (所定労働時間内);	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(B) (所定労働時間外);	1	時間
待機費(夜間)	式	1	2,932,057	世話役(C) (所定労働時間内);	100	時間
				世話役(D) (所定労働時間外);	60	時間
				除雪トラック(C) (所定労働時間内);	60	時間
				除雪トラック(D) (所定労働時間外);	12	時間
				除雪ゲレータ(C) (所定労働時間内);	2	時間
				除雪ゲレータ(D) (所定労働時間外);	1	時間
				除雪トローサ(C) (所定労働時間内);	1	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ト ^ラ ック(D) (所定労働時間外); 1 時間
				小型除雪車(C) (所定労働時間内); 1 時間
				小型除雪車(D) (所定労働時間外); 1 時間
				凍結防止剤散布車(C) (所定労働時間内); 80 時間
				凍結防止剤散布車(D) (所定労働時間外); 40 時間
				ライトバン(C) (所定労働時間内); 80 時間
				ライトバン(D) (所定労働時間外); 40 時間
				軽トラック 後尾警戒車(C) (所定労働時間内); 1 時間
				軽トラック 後尾警戒車(D) (所定労働時間外); 1 時間
仮設工	式	1	20,006	
交通管理工	式	1	20,006	交通誘導警備員A(A) (所定労働時間内); 1 時間
				交通誘導警備員A(B) (所定労働時間外); 1 時間
				交通誘導警備員A(C) (所定労働時間内); 1 時間
				交通誘導警備員A(D) (所定労働時間外); 1 時間
				交通誘導警備員B(A) (所定労働時間内); 1 時間
				交通誘導警備員B(B) (所定労働時間外); 1 時間
				交通誘導警備員B(C) (所定労働時間内); 1 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B(D) (所定労働時間外) ;
直接工事費	式	1	53,755,802	1 時間
共通仮設費	式	1	6,345,040	
共通仮設費	式	1	180,040	
運搬費	式	1	180,040	建設機械運搬費 運搬距離 20km \geq L (片道) ;
				建設機械運搬費 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) ;
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,165,000	
純工事費	式	1	60,100,842	
現場管理費	式	1	29,082,000	
工事原価	式	1	89,182,842	
一般管理費等	式	1	15,497,158	
工事価格	式	1	104,680,000	

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）																																																									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																						
道路維持	式	1	47,831,880																																																							
巡視・巡回工	式	1	38,210,955																																																							
巡視・巡回工	式	1	38,210,955	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>巡視B</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>巡視C</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td colspan="3">借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(昼間)</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(昼間)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(夜間)</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>パトロールカー巡回(夜間)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td colspan="3">巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>車輛管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">3,630</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象</td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> <tr> <td colspan="3">対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般</td> </tr> </table>	巡視A	365	回	道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			巡視B	50	回	道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			巡視C	10	回	借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			パトロールカー巡回(昼間)	5	時間	貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			パトロールカー巡回(昼間)	1	時間	巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			パトロールカー巡回(夜間)	10	時間	貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			パトロールカー巡回(夜間)	1	時間	巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			車輛管理費(燃料費)	3,630	L	ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象			任意保険料	12	月	対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般		
巡視A	365	回																																																								
道路巡回員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
巡視B	50	回																																																								
道路巡回員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
巡視C	10	回																																																								
借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
パトロールカー巡回(昼間)	5	時間																																																								
貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
パトロールカー巡回(昼間)	1	時間																																																								
巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
パトロールカー巡回(夜間)	10	時間																																																								
貸与 4×4G 標識装置付；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
パトロールカー巡回(夜間)	1	時間																																																								
巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
車輛管理費(燃料費)	3,630	L																																																								
ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象																																																										
任意保険料	12	月																																																								
対人・対物・搭乗者・車両(福井800寸1158)；一般																																																										

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
				管理費のみ対象												
巡回整備工	式	1	2,254,004													
巡回整備工(昼間)	式	1	788,566	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	20	時間	巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	50	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	20	時間														
巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	50	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間														
巡回整備工(夜間)	式	1	43,568	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間	巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；	1	時間	緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1	時間														
巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；	1	時間														
緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；	1	時間														
巡回工(昼間)	式	1	16,413	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間	ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；	1	時間	ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間			
トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間														
ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；	1	時間														
ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間														

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工(夜間)	式	1	23,505	トラック巡回(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間
				ライトバン巡回(夜間) 借上 1500CC；	1	時間
				ライトバン巡回(夜間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間
車両運転作業(昼間)	式	1	382,650	トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 4t積2t吊；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；	1	時間
				ダンプトラック運転(昼間) 借上 2t積；	10	時間
				ダンプトラック運転(昼間) 借上 4t積；	1	時間
				バックホ運転(昼間) 借上 4m3；	1	時間
				高所作業車運転(昼間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；	10	時間
				ライトバン運転(昼間) 借上 1500CC；	10	時間
				標識車運転(昼間) 貸与 LED表示型；	30	時間
				散水車運転(昼間) 貸与 散水車5500～6500L；	1	時間
				軽トラック運転(昼間) 借上 660cc；	1	時間
				バックホ運転(昼間) 小型バックホ 山積0.044m3；	20	時間
				発動発電機運転(昼間) 2KVA；	20	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
車両運転作業(夜間)	式	1	206,222	トラック運転(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；		
				トラック運転(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；		
				トラック運転(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 4t積2t吊；		
				トラック運転(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；		
				ダンプトラック運転(夜間)	10	時間
				借上 2t積；		
				ダンプトラック運転(夜間)	1	時間
				借上 4t積；		
				ハッカー車運転(夜間)	1	時間
				借上 4m3；		
				高所作業車運転(夜間)	1	時間
借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；						
ライトバン運転(夜間)	10	時間				
借上 1500CC；						
標識車運転(夜間)	5	時間				
貸与 LED表示型；						
散水車運転(夜間)	1	時間				
貸与 散水車5500～6500L；						
軽トラック運転(夜間)	1	時間				
借上 660cc；						
労務員(昼間)	式	1	255,261	作業員(昼間)	1	日
				普通作業員；		
				作業員(昼間)	70	時間
				普通作業員；		
				道路巡回員(昼間)	1	日
				土木一般世話役；		
道路巡回員(昼間)	1	時間				
土木一般世話役；						
一般運転手(昼間)	1	時間				
一般運転手；						

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
労務員(夜間)	式	1	220,052	作業員(夜間)	50	時間
				普通作業員； 道路巡回員(夜間)	1	時間
				土木一般世話役； 一般運転手(夜間)	1	時間
一般材料	式	1	317,767	常温合材	100	kg
				全天候型； 舗装段差補修材	50	kg
				樹脂モルタル アスファルト舗装用； 切り丸太	1	本
				L=1.8m 末口6cm； 松丸太	1	本
				L=2.0m 末口15cm； 雑矢板	1	m3
				2.0m×3～4.5cm×12cm； なまし鉄線	1	kg
				#10 径3.2； 養生シート	1	枚
				3.6m×5.4m×0.5mm； 土木シート	1	m2
				プラスチック製 網目：タテ7mm ヨコ8mm； セメント	5	kg
				普通 25kg袋入； 生コンクリート	1	m3
				18-8-25（高炉）； 砂	1	m3
				コンクリート用骨材 砂 洗い細目； 骨材	1	m3
				コンクリート用砕石 20～5mm； 砕石	1	m3
				再生クラッシュラン RC-40； 油吸着材	5	袋
				高性能油吸着材 10kg袋詰；		

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油吸着材 1 枚 油防除資材 50×50×4；
				除草剤 1 L 生育抑草剤；
				除草剤 1 L イ科雑草専用；
				除草剤 1 L 1年生雑草及び多年生広葉雑草用；
				殺虫剤 1 L 吸汁性害虫用；
				殺虫剤 1 L 毛虫用；
				展着剤 1 L 草刈機 150 時間 借上 肩掛式カッター径255mm；
				チェーンソー 30 時間 借上；
				基礎ブロック 1 個 コンクリート基礎 300×500×450；
道路土工	式	1	38,709	
掘削工(小規模)	式	1	11,472	床掘り(人力) 1 m3 土砂；
				床掘り(機械) 1 m3 土砂 小型バックホ；
盛土工(小規模)	式	1	10,617	埋戻し(人力) 1 m3 締固め含む；
				埋戻し(機械) 1 m3 小型バックホ タンパ 締固め；
残土処理工	式	1	16,620	土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km；
				土砂等運搬 1 m3 2t積 土砂 機械積込(バックホ山積0.13m3) 運搬

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				距離9.0km<L≤12.0km ; 土砂等運搬 1 m3 4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬 距離10.0km<L≤13.0km ;
舗装工	式	1	102,161	
アスファルト舗装工	式	1	5,339	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ;タックコート含む 1 m2 表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ;タックコート含む 1 m2
アスファルト舗装工	式	1	6,218	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m ;タックコート含む 1 m2 表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b<3.0m ;タックコート含む 1 m2
舗装版取壊工(昼間)	式	1	19,881	舗装版破碎 1 m2 As t≤10cm 人力 ; 積込み含む 殻運搬 1 m3 As殻 2t積 運搬距離17.0km<L≤28.5km ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ;
舗装切断工(昼間)	式	1	684	舗装版切断 1 m アスファルト舗装版 t≤15cm ;
切削オーバーレイ(昼間)	式	1	5,619	切削オーバーレイ(表層+中間層) 1 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm ; タ ックコート含む 殻運搬(路面切削) 1 m3 昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km ; 切削屑処分 1 m3
切削オーバーレイ(夜間)	式	1	5,574	切削オーバーレイ(表層+中間層) 1 m2 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm ; タ

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ッコート含む 殻運搬(路面切削屑) 1 m3 夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km ;
コンクリート舗装補修工	式	1	1,043	目地補修(手間のみ) 1 m 目地補修材 1 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	57,803	欠損部補修工 1 t アスファルト乳剤(PKR)使用 ; クラック補修工(手間のみ) 1 m クラック補修材 1 kg 加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性 ;
区画線工	式	1	5,680	
区画線工	式	1	5,105	ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ; ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 ; ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱 ; ポイント式区画線 1 m ポイント式 溶融式 破線 45cm 加熱 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事 (令和 9 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1 m m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1 m m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
区画線消去工	式	1	575	区画線消去 15cm換算 削取式 ;
道路構造物補修工	式	1	198,415	
道路構造物補修工	式	1	198,415	削孔 1 孔 径10以上30未満 深30以上200以下 ; 削孔 1 孔 径30以上60以下 深100以上200未満 ; 削孔 1 孔 径30以上60以下 深200以上300未満 ; 削孔 1 孔 径30以上60以下 深300以上400未満 ; コンクリト打設 1 m3 人力 18-8-25(高炉) ; コンクリト打設 1 m3 人力 24-12-25(高炉) ; コンクリト打設 1 m3 人力 24-12-25(早強) ; 型枠 5 m2 無筋・鉄筋構造物 ; 型枠 5 m2 小型構造物 ; 鉄筋 50 kg SD345 D13 ; 鉄筋 1 kg SD345 D16~D25 ;

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				目地材設置 瀝青繊維質目地板 10cm； 1 m2
				コンクリートアンカー 樹脂カプセル たたき込み用 D13 M12用； 1 本
				基礎碎石 RC-40 t=100mm； 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=150mm； 1 m2
				基礎碎石 RC-40 t=200mm； 1 m2
排水構造物工	式	1	9,627	
排水構造物補修工	式	1	9,627	フレキストU型側溝 300×300×2000 据付；敷モルタル含む 1 m
縁石工	式	1	189,900	
縁石工	式	1	189,900	アスカーフ 再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm ² ； 150 m
防護柵工	式	1	3,494,825	
防護柵復旧工	式	1	720,286	ガードレール復旧(撤去・設置)(昼間) コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)； 10 m ガードレール復旧(撤去・設置)(昼間) レールのみ(手間のみ)； 10 m ガードレール復旧(撤去・設置)(夜間) コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)； 10 m ガードレール復旧(撤去・設置)(夜間) レールのみ(手間のみ)； 10 m 直ビーム(材料費) A 4m メッキ； 1 枚 直ビーム(材料費) A 2m メッキ； 1 枚 直ビーム(材料費) 1 枚

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B 4m メッキ； 直ビーム(材料費) 1 枚
				B 2m メッキ； 直ビーム(材料費) 1 枚
				A 4m ダークブラウン； 直ビーム(材料費) 1 枚
				A 2m ダークブラウン； 袖ビーム(材料費) 1 枚
				A メッキ； 袖ビーム(材料費) 1 枚
				B メッキ； 袖ビーム(材料費) 1 枚
				A ダークブラウン； 直支柱(材料費) 1 本
				A-4E ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				A-2B ダークブラウン キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				A-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				A-2B メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				B-4E メッキ キャップ無し； 直支柱(材料費) 1 本
				B・C-2B メッキ キャップ無し； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(白色) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ139.8mm； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(白色) φ114.3mm； 支柱キャップ(材料費) 1 個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ114.3mm； ホルト・ナット(材料費) 1 本

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				M20×170 メッキ； ボルト・ナット(材料費) 1 本
				M20×145 メッキ； ボルト・ナット(材料費) 1 本
				M16×35 メッキ； ブラケット(材料費) 30 個
				4.5×70×300 メッキ；
ワイヤーロープ式防護柵工(昼間)	式	1	1,212,067	ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 L=200m以下；
				ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 200m<L≤400m；
				ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 400m<L≤600m；
				ワイヤーロープ(緩・緊) 1 回 600m<L≤800m；
				端末支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)；
				中間支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1430(撤去・設置)；
				橋梁用支柱復旧(手間のみ) 1 本 φ89.1×4.2×1030(撤去・設置)；
				ワイヤーロープ用支柱反射カバー設置(手間+材料) 1 本 ウレタン樹脂 590×200 橙；
				ワイヤーロープ用反射板設置(手間+材料) 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄；
				端末支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1430；
				中間支柱(材料費) 10 本 φ89.1×4.2×1430；
				橋梁用支柱(材料費) 1 本 φ89.1×4.2×1030；
				中間支柱用間隔材(材料費) 1 個 樹脂製40×16.5×90；
				支柱用キャップ(材料費) 1 個

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹脂製φ97×90； スリーブカバー（材料費） 1 個
				樹脂製φ150×3×103； ストラップ（材料費） 1 個
				φ101.6×1.5×15； 視線誘導標（材料費） 1 個
				両面φ100ワイヤロープ支柱取付用； 反射テープ（材料費） 1 枚
				ライムイエロー 300×150； 反射テープ（材料費） 1 枚
				オレンジ 300×150；
ワイヤロープ式防護柵工（夜間）	式	1	1,558,320	ワイヤロープ（緩・緊） 1 回 L=200m以下； ワイヤロープ（緩・緊） 1 回 200m<L≤400m； ワイヤロープ（緩・緊） 1 回 400m<L≤600m； ワイヤロープ（緩・緊） 1 回 600m<L≤800m； 端末支柱復旧（手間のみ） 1 本 φ89.1×4.2×1430（撤去・設置）； 中間支柱復旧（手間のみ） 10 本 φ89.1×4.2×1430（撤去・設置）； 橋梁用支柱復旧（手間のみ） 1 本 φ89.1×4.2×1030（撤去・設置）； ワイヤロープ用支柱反射カバー設置（手間＋材料） 1 本 ウレタンボール 590×200 橙； ワイヤロープ用反射板設置（手間＋材料） 1 本 ポリ塩化ビニルPVC 60.5×950 黄；
落下物防止柵補修工	式	1	4,152	落下物防止柵設置（手間のみ） 1 m
標識工	式	1	296,249	

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
標識補修工	式	1	296,249	標識板(材料費)	1	m2
				案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型；		
				建柱・基礎設置(手間+材料)	1	本
				路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ；		
				建柱・基礎設置(手間+材料)	1	本
				路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ；		
				建柱・基礎撤去	1	本
				路側単柱式；		
				路側板設置(手間のみ)	1	基
				路側式；		
標識板設置(手間のみ)	1	m2				
案内標識；						
標識板撤去	1	基				
路側式；						
標識板撤去	1	基				
信号アーム・照明柱部；						
道路付属施設工	式	1	399,801			
道路付属物工(視線誘導標)	式	1	107,223	スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本
土中建込 両面反射 φ100以下 1個；						
スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本				
Co建込(削孔含む)両面反射 φ100以下 1個；						
スノーポール併用型設置(手間+材料)	1	本				
Co建込(削孔含まない)両面反射 φ100以下 1個						
；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型；						
視線誘導標設置(手間+材料)	1	本				
防護柵用 片面反射 φ100以下 バンド式 標準型						
；						

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標設置(手間+材料) 防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型	1	本
				； 視線誘導標設置(手間+材料) 防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 防護柵取付 φ100以下 バンド式；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 防護柵取付 φ100以下 ボルト式；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 防護柵取付 φ100以下 かぶせ式；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 構造物取付 φ100以下 側壁用；	1	本
				視線誘導標設置(手間のみ) 構造物取付 φ100以下 ベースプレート式；	1	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付；	1	本
				視線誘導標撤去 構造物取付；	1	本
				視線誘導標(材料費) 防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付；	1	基
道路付属物工(車線分離標)	式	1	135,063	車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
道路付属物工(車線分離標)	式	1	157,515	車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間+材料) φ80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
法面工	式	1	19,048			
かご工	式	1	19,048	じゃかご じゃかご径45cm；	1	m
				ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm；	1	m
道路清掃工	式	1	133,531			
路面清掃工	式	1	96,835	路面清掃(機械) ブラシ式リアフトタンク 2.5m3(借上)・散水車5500～65	1	km

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				00L(借上) 塵埃量 $N < 0.1\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量 $0.1 \leq N < 0.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量 $0.2 \leq N < 0.4\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(借上) 塵埃量 $0.4 \leq N < 1.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $N < 0.1\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $0.1 \leq N < 0.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $0.2 \leq N < 0.4\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km ブラシ式リアリフトタンク 2.5m ³ (借上)・散水車5500～65 00L(貸与) 塵埃量 $0.4 \leq N < 1.2\text{m}^3/\text{km}$; 路面清掃(機械) 1 km 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上) ; 路面清掃(機械) 1 km 移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与) ; 散水車回送 1 km 散水車(貸与) ;
排水施設清掃工	式	1	16,236	側溝清掃(人力) 1 m 無蓋；土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 コンクリート蓋；蓋撤去設置、土砂積込み含む 側溝清掃(人力) 1 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋撤去設置、土砂積込

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み含む 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 単独作業 平均泥量0.1m ³ /m ; 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し ; 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%未満 散水車無し ; 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し ; 側溝清掃(機械) 1 m 貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m ² 未満 推積率50%以上 散水車無し ; 側溝清掃(機械) 1 km 移動費 側溝清掃車(貸与) ; 側溝清掃(機械) 1 km 移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車無し ; 側溝蓋撤去・設置 1 枚 40kg以上80kg以下 ; 側溝蓋撤去・設置 1 枚 80kg以上120kg以下 ; 側溝清掃車回送 1 km 側溝清掃車(貸与) ; 排水管清掃車回送 1 km 排水管清掃車(貸与) ; 柵清掃 1 箇所 蓋無し ; 土砂積込み含む 柵清掃 1 箇所 蓋有 ; 蓋撤去設置、土砂積込み含む
処分費	式	1	20,460	塵埃処分費 1 kg 永平寺町 可燃ごみ ;

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塵埃処分費 永平寺町 不燃ごみ； 1 1 kg
				塵埃処分費 勝山市・大野市 可燃ごみ； 1 1 kg
				塵埃処分費 勝山市・大野市 不燃ごみ； 1 1 kg
				汚泥処分費 固化物； 1 1 t
				汚泥処分費 泥水； 1 1 t
除草工	式	1	218,491	
道路除草工	式	1	215,484	除草 肩掛式 集草含む(飛石防止有り)； 1,000 m2 除草 肩掛式 集草含む(飛石防止無し)； 1 m2 除草 肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)； 500 m2 除草 肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)； 500 m2 除草 人力除草(集草含む)； 1 m2 除草 人力除草(刈取のみ)； 1 m2 伐木 粗(10本/100m2未満)； 1 m2 伐木 密(50本/100m2以上)； 1 m2 積込・運搬 ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km； 1 m2 積込・運搬 ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km； 500 m2 刈草処分費 草； 200 kg

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐採木処分費 幹； 200 kg
除草シート設置工	式	1	3,007	除草シート撤去設置(手間のみ) 法面部 2層構造 黒色； 1 m2 除草シート設置(手間のみ) 法面部； 1 m2 除草シート(材料費) 不織布系； 1 m2 アンカーピソ(材料費) φ9 L=200； 1 本 粘着テープ(材料費) W=100； 1 m
構造物撤去工	式	1	112,604	
構造物取壊し工	式	1	102,715	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力； 1 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力； 1 m3 コンクリートはつり はつり厚 3cm以下； 1 m2 コンクリートはつり はつり厚 3cmを超え6cm以下； 1 m2
運搬処理工	式	1	9,889	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3 .3km<L≤5.7km； 1 m3 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km； 1 m3 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3 .3km<L≤5.7km； 1 m3 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km； 1 m3

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 1 1 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 1 1 m3
仮設工	式	1	2,147,880	
土のう工	式	1	131,530	土のう設置 75 袋 土のう撤去 1 袋 大型土のう製作据付 15 袋 据付作業半径5m以下； 大型土のう製作据付 1 袋 据付作業半径5mを超え20m以下； 大型土のう撤去 1 袋 撤去作業半径6m以下； 大型土のう撤去 1 袋 撤去作業半径6mを超え20m以下； 植生土のう(手間+材料) 1 袋 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm；
交通管理工	式	1	2,016,350	交通誘導警備員 (A) 昼間； 30 人日 交通誘導警備員 (A) 夜間； 5 人日 交通誘導警備員 (B) 昼間； 60 人日 交通誘導警備員 (B) 夜間； 10 人日
雪寒	式	1	5,923,922	
一般除雪工	式	1	753,358	

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪(昼間)	式	1	322,491	除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内) ; 永平寺除雪基地・勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(B)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外) ; 永平寺除雪基地・勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG 貸与 ; 永平寺除雪基地・ 勝山除雪基地	15	時間
				除雪トラック(A)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間内); 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(B)(待機なし) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与(所定労働時間外); 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与 ; 勝山除雪基地	1	時間
				除雪グレーダ(A)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内) ;	1	時間
				除雪グレーダ(B)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外) ;	1	時間
				除雪グレーダ(待機あり) 3.1m級 排出ガス対策型 借上 ;	1	時間
				小型除雪車(A)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内) ; 勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除 雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(待機あり) 1.8m級 130PS 貸与 ; 勝山除雪基地・永平寺除雪 基地	1	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除雪ドーザー(A)（待機なし） 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時間内）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪ドーザー(B)（待機なし） 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与（所定労働時間外）；勝山除雪基地	1 時間
				除雪ドーザー（待機あり） 8t級 AP スノーバケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基地	1 時間
				軽トラック 後尾警戒車(A)（待機なし） 660cc 4輪駆動 借上（所定労働時間内）；	1 時間
				軽トラック 後尾警戒車(B)（待機なし） 660cc 4輪駆動 借上（所定労働時間外）；	1 時間
				軽トラック 後尾警戒車（待機あり） 660cc 4輪駆動 借上；	1 時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	2 時間
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1 時間
一般除雪(夜間)	式	1	430,867	除雪トラック(C)（待機なし） 6×6 10t AT VP VATG 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1 時間
				除雪トラック(D)（待機なし） 6×6 10t AT VP VATG 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1 時間
				除雪トラック（待機あり） 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	20 時間
				除雪トラック(C)（待機なし） 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与（所定労働時間内）； 勝山除雪基地	1 時間
				除雪トラック(D)（待機なし） 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与（所定労働時間外）； 勝山除雪基地	1 時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT AP VATG SS 貸与；勝山除雪基地	10	時間
				除雪グレーダ(C)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内) ；	1	時間
				除雪グレーダ(D)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外) ；	1	時間
				除雪グレーダ(待機あり) 3.1m級 排出ガス対策型 借上；	1	時間
				小型除雪車(C)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(D)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(待機あり) 1.8m級 130PS 貸与；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(C)(待機なし) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(D)(待機なし) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地	1	時間
				除雪トレーサ(待機あり) 8t級 AP スノハケット付 1.3m3 貸与；勝山除雪基地	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(C)(待機なし) 660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(D)(待機なし) 660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(待機あり) 660cc 4輪駆動 借上；	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1	時間
歩道除雪工	式	1	48,880			
歩道除雪工(昼間)	式	1	23,870	小型除雪車(A)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
歩道除雪工(夜間)	式	1	25,010	小型除雪車(C)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
				小型除雪車(D)(待機なし) 1.8m級 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・永平寺除雪基地	1	時間
運搬除雪工	式	1	233,020			
運搬除雪工(昼間)	式	1	188,192	ダンプトラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内)；	4	時間
				ダンプトラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				ダンプトラック(A)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内)；	4	時間
				ダンプトラック(B)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				バックホウ(A)(待機なし) 0.2m3 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				バックホウ(B)(待機なし) 0.2m3 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	28	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1	時間
運搬除雪工(夜間)	式	1	44,828	ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				除雪作業員(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1	時間
凍結防止工	式	1	598,388			
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	10	t
				塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品)；永平寺除雪基地		
				凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；勝山除雪基地		
凍結防止剤	1	t				
塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；勝山除雪基地						
凍結防止剤	20	t				
塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；勝山除雪基地						
凍結防止剤	40	t				

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；勝山除雪基地		
凍結防止剤散布（昼間）	式	1	173,576	凍結防止剤散布車(A)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(B)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車（待機あり） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；永平寺除雪基地	30	時間
				ダンプトラック(A)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間内）；	1	時間
				ダンプトラック(B)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間外）；	1	時間
				車載用トラック(A)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）；	1	時間
				車載用トラック(B)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間外）；	1	時間
凍結防止剤散布（夜間）	式	1	423,772	凍結防止剤散布車(C)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(D)（待機なし） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外） ；永平寺除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車（待機あり） 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；永平寺除雪基地	100	時間
				ダンプトラック(C)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間内）；	1	時間
				ダンプトラック(D)（待機なし） 2t積 普通 借上（所定労働時間外）；	1	時間
				車載用トラック(C)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）；	1	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				労働時間内）； 車載用トラック(D)（待機なし） 4t積 2.9t吊クレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間外）；	1 時間
凍結防止剤散布装置	式	1	1,040	凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式 2.0m3 貸与；勝山除雪基地	1 時間
巡回工	式	1	234,150		
巡回工(昼間)	式	1	97,870	ライトバン巡回(A)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間内）； ライトバン巡回(B)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間外）； ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1 時間 1 時間 80 時間
巡回工(夜間)	式	1	136,280	ライトバン巡回(C)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間内）； ライトバン巡回(D)（待機なし） 5人乗り 1500CC 借上（所定労働時間外）； ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1 時間 1 時間 120 時間
待機費	式	1	4,036,120		
待機費(昼間)	式	1	1,104,063	世話役(A) （所定労働時間内）； 世話役(B) （所定労働時間外）； 除雪トラック(A) （所定労働時間内）； 除雪トラック(B) （所定労働時間外）； 除雪ゲレータ(A) （所定労働時間内）； 除雪ゲレータ(B) （所定労働時間外）；	60 時間 40 時間 20 時間 8 時間 1 時間 1 時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トローサ(A) (所定労働時間内);	1	時間
				除雪トローサ(B) (所定労働時間外);	1	時間
				小型除雪車(A) (所定労働時間内);	1	時間
				小型除雪車(B) (所定労働時間外);	1	時間
				凍結防止剤散布車(A) (所定労働時間内);	20	時間
				凍結防止剤散布車(B) (所定労働時間外);	20	時間
				ライトバン(A) (所定労働時間内);	20	時間
				ライトバン(B) (所定労働時間外);	20	時間
				軽トラック 後尾警戒車(A) (所定労働時間内);	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(B) (所定労働時間外);	1	時間
待機費(夜間)	式	1	2,932,057	世話役(C) (所定労働時間内);	100	時間
				世話役(D) (所定労働時間外);	60	時間
				除雪トラック(C) (所定労働時間内);	60	時間
				除雪トラック(D) (所定労働時間外);	12	時間
				除雪グレーダ(C) (所定労働時間内);	2	時間
				除雪グレーダ(D) (所定労働時間外);	1	時間
				除雪トローサ(C) (所定労働時間内);	1	時間

積算内訳書

工事名	R8国道158号永平寺地区道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪ト ^ラ ック(D) (所定労働時間外); 1 時間
				小型除雪車(C) (所定労働時間内); 1 時間
				小型除雪車(D) (所定労働時間外); 1 時間
				凍結防止剤散布車(C) (所定労働時間内); 80 時間
				凍結防止剤散布車(D) (所定労働時間外); 40 時間
				ライトバン(C) (所定労働時間内); 80 時間
				ライトバン(D) (所定労働時間外); 40 時間
				軽トラック 後尾警戒車(C) (所定労働時間内); 1 時間
				軽トラック 後尾警戒車(D) (所定労働時間外); 1 時間
仮設工	式	1	20,006	
交通管理工	式	1	20,006	交通誘導警備員A(A) (所定労働時間内); 1 時間
				交通誘導警備員A(B) (所定労働時間外); 1 時間
				交通誘導警備員A(C) (所定労働時間内); 1 時間
				交通誘導警備員A(D) (所定労働時間外); 1 時間
				交通誘導警備員B(A) (所定労働時間内); 1 時間
				交通誘導警備員B(B) (所定労働時間外); 1 時間
				交通誘導警備員B(C) (所定労働時間内); 1 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 5 8 号永平寺地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B(D) (所定労働時間外) ;
直接工事費	式	1	53,755,802	1 時間
共通仮設費	式	1	6,345,040	
共通仮設費	式	1	180,040	
運搬費	式	1	180,040	建設機械運搬費 運搬距離 20km \geq L (片道) ;
				建設機械運搬費 運搬距離 20km<L \leq 30km (片道) ;
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,165,000	
純工事費	式	1	60,100,842	
現場管理費	式	1	29,082,000	
工事原価	式	1	89,182,842	
一般管理費等	式	1	15,497,158	
工事価格	式	1	104,680,000	