

単価	2026-4月単価

【 積算内訳書 】

工事名称 R 8 大野油坂道路川合トンネル電気室新築工事
工事場所 福井県大野市川合地先
工期 契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで

電気室新築						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	2,828,800	
土工		1		式	804,500	
地業		1		式	1,272,020	
鉄筋		1		式	4,695,630	
コンクリート		1		式	5,690,470	
型枠		1		式	5,583,766	
鉄骨		1		式	12,581,683	
既製コンクリート		1		式	9,064,250	
防水		1		式	407,040	
屋根及びとい		1		式	5,780,668	
金属		1		式	11,349,497	
左官		1		式	1,506,110	
建具		1		式	6,209,714	
塗装		1		式	977,021	
内外装		1		式	1,073,707	
エント及びその他		1		式	1,344,700	
	計				71,169,576	

電気室新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,828,800	
計				2,828,800	
土工		1	式	804,500	
計				804,500	
地業	地業	1	式	1,272,020	
計				1,272,020	
鉄筋		1	式	4,695,630	
計				4,695,630	
コンクリート	躯体	1	式	4,801,270	
コンクリート	内部仕上	1	式	889,200	
計				5,690,470	
型枠	躯体	1	式	5,391,040	
型枠	外部仕上	1	式	126,000	
型枠	内部仕上	1	式	66,726	
計				5,583,766	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	12,438,013	
鉄骨	付帯鉄骨	1	式	143,670	
計				12,581,683	
既製コンクリート	外部	1	式	9,064,250	
計				9,064,250	

電気室新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式	224,700	
防水	内部	1	式	182,340	
計				407,040	
屋根及びとい	外部	1	式	5,780,668	
計				5,780,668	
金属	外部	1	式	1,609,386	
金属	内部	1	式	9,740,111	
計				11,349,497	
左官	外部	1	式	1,185,920	
左官	内部	1	式	320,190	
計				1,506,110	
建具	アルミ製建具	1	式	402,000	
建具	鋼製建具	1	式	5,807,000	
建具	ガラス	1	式	714	
計				6,209,714	
塗装	外部	1	式	517,795	
塗装	内部	1	式	459,226	
計				977,021	
内外装	内部	1	式	1,073,707	
計				1,073,707	

