

【 積算内訳書 】

工事名称	R 8 大野油坂道路大谷トンネル電気室新築工事
工事場所	福井県大野市箱ヶ瀬地先
工期	契約締結日の翌日から令和 9 年 2 月 2 6 日まで

工事費内訳

[illegible]

電気室新築 種目別内訳

[illegible]

電気室電気設備新設 種目別内訳

[illegible]

電気室機械設備新設 種目別内訳

[illegible]

電気室新築 科目別内訳

電気室新築					
名 称	数 量	単位	金 額	備 考	
直接仮設	1	式	3,158,600		
土工	1	式	778,600		
地業	1	式	1,316,894		
鉄筋	1	式	5,206,930		
コンクリート	1	式	6,373,810		
型枠	1	式	6,252,684		
鉄骨	1	式	14,758,155		
既製コンクリート	1	式	7,989,140		
防水	1	式	389,330		
屋根及びとい	1	式	6,084,571		
金属	1	式	11,307,626		
左官	1	式	1,483,912		
建具	1	式	6,200,428		
塗装	1	式	992,481		
内外装	1	式	975,170		
ユニット及びその他	1	式	1,593,860		
計			74,862,191		

電氣室電氣設備新設 科目別内訳

[illegible]

電気室機械設備新設 科目別内訳

[illegible]

電気室新築 中科目別内訳

電気室新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	3,158,600	
計				3,158,600	
土工		1	式	778,600	
計				778,600	
地業	地業	1	式	1,316,894	
計				1,316,894	
鉄筋		1	式	5,206,930	
計				5,206,930	
コンクリート	躯体	1	式	5,505,460	
コンクリート	内部仕上	1	式	868,350	
計				6,373,810	
型枠	躯体	1	式	6,026,178	
型枠	外部仕上	1	式	169,050	
型枠	内部仕上	1	式	57,456	
計				6,252,684	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	14,621,445	
鉄骨	付帯鉄骨	1	式	136,710	
計				14,758,155	
既製コンクリート	外部	1	式	7,989,140	
計				7,989,140	

電気室新築 中科目別内訳

電気室新築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
防水	外部	1	式	211,000	
防水	内部	1	式	178,330	
計				389,330	
屋根及びとい	外部	1	式	6,084,571	
計				6,084,571	
金属	外部	1	式	1,545,066	
金属	内部	1	式	9,762,560	
計				11,307,626	
左官	外部	1	式	1,162,116	
左官	内部	1	式	321,796	
計				1,483,912	
建具	アルミ製建具	1	式	453,000	
建具	銅製建具	1	式	5,746,000	
建具	ガラス	1	式	1,428	
計				6,200,428	
塗装	外部	1	式	540,752	
塗装	内部	1	式	451,729	
計				992,481	
内外装	内部	1	式	975,170	
計				975,170	

電氣室新築 中科目別内訳

[illegible]

電気室電気設備新設 中科目別内訳

電気室電気設備新設					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式	1,107,000	
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,055,500	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	430,100	
計				3,592,600	
動力設備	動力分岐	1	式	259,400	
計				259,400	

電気室機械設備新設 中科目別内訳

電気室機械設備新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式	2,460,000	
空調設備	配管設備	1	式	416,220	
計				2,876,220	
換気設備	機器設備	1	式	1,376,000	
計				1,376,000	