

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---|
| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和 7 年度） |
| 工事地名 | (自)兵庫県たつの市揖保町揖保中地先 (至)兵庫県たつの市新宮町香山地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 姫路河川国道事務所 河川管理第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | | |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和 7 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------|------------|--|------|---------|------|-----------------|--|--|------|---------|------|------------|--|--|------|--------|------|-------|--|--|------|---------|------|-------|--|--|----|---------|----|-----|--|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 28,138,991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巡視・巡回工 | 式 | 1 | 180,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川巡視工 | 式 | 1 | 180,860 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 20%;">時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 緊急巡視 | 10 | 時間・班 | A時間帯； | | | 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | B時間帯； | | | 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | C時間帯； | | | 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | D時間帯； | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 10 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草工 | 式 | 1 | 22,872,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 14,328,580 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1:1.9未満 防護無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">402,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">119,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">160,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 除草 | 150,000 | m2 | 勾配1:1.9未満 防護無し； | | | 除草 | 402,000 | m2 | 勾配1:1.9以上； | | | 除草 | 2,000 | m2 | 人力； | | | 集草 | 119,000 | m2 | 人力； | | | 集草 | 160,000 | m2 | 機械； | | |
| 除草 | 150,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配1:1.9未満 防護無し； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 | 402,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配1:1.9以上； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 | 2,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 119,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 160,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高水敷除草工 | 式 | 1 | 3,224,147 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17,900</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">障害物 防護無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">128,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">12,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">95,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 除草 | 17,900 | m2 | 障害物 防護無し； | | | 除草 | 128,000 | m2 | 勾配1:1.9以上； | | | 集草 | 12,000 | m2 | 人力； | | | 集草 | 95,000 | m2 | 機械； | | | | | | | | |
| 除草 | 17,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害物 防護無し； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 | 128,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配1:1.9以上； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 12,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 95,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場内処理工 | 式 | 1 | 4,133,400 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">332,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">曾我井管理地；積込、荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 運搬 | 332,000 | m2 | 曾我井管理地；積込、荷卸含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬 | 332,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 曾我井管理地；積込、荷卸含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業 (令和 7 年度) | | | |
|------------|--------------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 現場外処理工 | 式 | 1 | 777,600 | 運搬 揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む 54,000 m2 |
| 処分費 | 式 | 1 | 408,900 | 処分費 揖龍クリーンセンター； 30 t |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 39,900 | |
| 芝養生工 | 式 | 1 | 39,900 | 抜根 抜根+集草+積込運搬 曾我井管理地； 200 m2 抜根 抜根+集草+積込運搬 揖龍クリーンセンター； 200 m2 |
| 清掃工 | 式 | 1 | 1,107,310 | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 1,084,590 | 散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 110,000 m2 散在塵芥処理 にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 132,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 5 m3 堆積塵芥収集(機械処理) にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 5 m3 |
| 処分費 | 式 | 1 | 22,720 | 処分費 揖龍クリーンセンター； 1 t 処分費 にしはりまクリーンセンター； 1 t |
| 堤防法面補修工 | 式 | 1 | 933,000 | |
| 植生工 | 式 | 1 | 933,000 | 張芝 張芝工 500m2以上；耳芝、芝串、肥料等含む 500 m2 |
| 伐木・伐竹工 | 式 | 1 | 481,925 | |
| 伐木工 | 式 | 1 | 134,280 | 伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；下草刈、運搬可能な大き 1,000 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和7年度） | | | |
|------------|-----------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | さへの切断含む 集積積み 1,000 m2 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 10 m3 伐採材 機械施工 揖龍クリーンセンター； |
| 伐竹工 | 式 | 1 | 120,445 | 伐木・伐竹 500 m2 伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積み 500 m2 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 10 m3 竹 機械施工 揖龍クリーンセンター； |
| 処分費 | 式 | 1 | 227,200 | 処分費 10 t 伐採材 揖龍クリーンセンター； |
| 車止工 | 式 | 1 | 30,760 | |
| 車止補修工 | 式 | 1 | 30,760 | ワイヤーロープ 取替 10 m 反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む |
| 応急対策工 | 式 | 1 | 202,690 | |
| 根固め工 | 式 | 1 | 115,750 | 袋詰玉石 10 袋 2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品； 根固めブロック据付 10 個 テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む |
| 水質事故対策工 | 式 | 1 | 86,940 | 吸着処理 10 m2 マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む 吸着処理 10 m フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む |
| 樋門施設等補修工 | 式 | 1 | 396,210 | |
| 量水標補修工 | 式 | 1 | 308,900 | 量水標取替 5 m AKK式 反射式 I型 SUS W=130mm t=2mm；量水標 撤去及び設置、量水標、アンカー含む |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業 (令和7年度) | | | | | |
|------------|------------------------|-----|---------|---|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| クランク処理工 | 式 | 1 | 87,310 | クランク処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m; シール材含む | 10 | m |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 100,620 | | | |
| 防止柵工 | 式 | 1 | 100,620 | 転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ; コンクリート削孔、充填材含む | 6 | m |
| 舗装補修工 | 式 | 1 | 122,345 | | | |
| アスファルト舗装工 | 式 | 1 | 122,345 | 不陸整正 補足材無し; 路盤 再生クランチャーラン RC-30 仕上り厚100mm; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下; プライムコート含む | 50 | m2 |
| 雑作業工 | 式 | 1 | 869,204 | | | |
| 運転費 | 式 | 1 | 549,120 | クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り; クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り; 軽トラック運転 二輪駆動 350kg積級 ダンプ 機能なし; ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・ディーゼル); ダンプトラック運転 3t積級(オンロード・ディーゼル); ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・ディーゼル); チェンソー運転 鋸長500mm; 小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準 | 5 | 時間 |
| | | | | | 5 | 時間 |
| | | | | | 5 | 時間 |
| | | | | | 10 | 時間 |
| | | | | | 5 | 時間 |
| | | | | | 5 | 時間 |
| | | | | | 10 | 時間 |
| | | | | | 10 | 時間 |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和7年度） | | | |
|------------|-----------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 値))； ハック杓運転 10 時間 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))； ハック杓運転 10 時間 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))； 散水車運転 5 時間 3,800L(トラック架装型)； 掴み装置アタッチメント賃料 5 日 ハック杓(山積0.28m3)用； |
| 労務費 | 式 | 1 | 305,500 | 普通作業員 100 時間 |
| 施工費 | 式 | 1 | 14,584 | 溶融式区画線 20 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 801,540 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 801,540 | 交通誘導警備員 2 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 50 人日 交通誘導警備員B； |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 28,138,991 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,122,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 2,122,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 30,260,991 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 10,353,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 40,613,991 | |

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---|
| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和 8 年度） |
| 工事地名 | (自)兵庫県たつの市揖保町揖保中地先 (至)兵庫県たつの市新宮町香山地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 姫路河川国道事務所 河川管理第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | | |
| 3) 工 期 | 730日間 | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | | |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和8年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|------------|--|------|---------|------|-----------------|--|--|------|---------|------|------------|--|--|------|--------|------|-------|--|--|------|---------|------|-------|--|--|----|---------|----|-----|--|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川維持 | 式 | 1 | 28,138,991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巡視・巡回工 | 式 | 1 | 180,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川巡視工 | 式 | 1 | 180,860 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 20%;">時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 緊急巡視 | 10 | 時間・班 | A時間帯； | | | 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | B時間帯； | | | 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | C時間帯； | | | 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | D時間帯； | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 10 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急巡視 | 2 | 時間・班 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D時間帯； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草工 | 式 | 1 | 22,872,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 14,328,580 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1:1.9未満 防護無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">402,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">119,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">160,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 除草 | 150,000 | m2 | 勾配1:1.9未満 防護無し； | | | 除草 | 402,000 | m2 | 勾配1:1.9以上； | | | 除草 | 2,000 | m2 | 人力； | | | 集草 | 119,000 | m2 | 人力； | | | 集草 | 160,000 | m2 | 機械； | | |
| 除草 | 150,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配1:1.9未満 防護無し； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 | 402,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配1:1.9以上； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 | 2,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 119,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 160,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高水敷除草工 | 式 | 1 | 3,224,147 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">17,900</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">障害物 防護無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">128,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">12,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">95,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 除草 | 17,900 | m2 | 障害物 防護無し； | | | 除草 | 128,000 | m2 | 勾配1:1.9以上； | | | 集草 | 12,000 | m2 | 人力； | | | 集草 | 95,000 | m2 | 機械； | | | | | | | | |
| 除草 | 17,900 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害物 防護無し； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除草 | 128,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勾配1:1.9以上； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 12,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集草 | 95,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場内処理工 | 式 | 1 | 4,133,400 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">332,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">曾我井管理地；積込、荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 運搬 | 332,000 | m2 | 曾我井管理地；積込、荷卸含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬 | 332,000 | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 曾我井管理地；積込、荷卸含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和8年度） | | | |
|------------|-----------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 現場外処理工 | 式 | 1 | 777,600 | 運搬 揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む 54,000 m2 |
| 処分費 | 式 | 1 | 408,900 | 処分費 揖龍クリーンセンター； 30 t |
| 堤防養生工 | 式 | 1 | 39,900 | |
| 芝養生工 | 式 | 1 | 39,900 | 抜根 抜根+集草+積込運搬 曾我井管理地； 200 m2 抜根 抜根+集草+積込運搬 揖龍クリーンセンター； 200 m2 |
| 清掃工 | 式 | 1 | 1,107,310 | |
| 塵芥処理工 | 式 | 1 | 1,084,590 | 散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 110,000 m2 散在塵芥処理 にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 132,000 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 5 m3 堆積塵芥収集(機械処理) にしはりまクリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 5 m3 |
| 処分費 | 式 | 1 | 22,720 | 処分費 揖龍クリーンセンター； 1 t 処分費 にしはりまクリーンセンター； 1 t |
| 堤防法面補修工 | 式 | 1 | 933,000 | |
| 植生工 | 式 | 1 | 933,000 | 張芝 張芝工 500m2以上；耳芝、芝串、肥料等含む 500 m2 |
| 伐木・伐竹工 | 式 | 1 | 481,925 | |
| 伐木工 | 式 | 1 | 134,280 | 伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；下草刈、運搬可能な大き 1,000 m2 |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和8年度） | | | |
|------------|-----------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | さへの切断含む 集積積み 1,000 m2 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 10 m3 伐採材 機械施工 揖龍クリーンセンター； |
| 伐竹工 | 式 | 1 | 120,445 | 伐木・伐竹 500 m2 伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積み 500 m2 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 10 m3 竹 機械施工 揖龍クリーンセンター； |
| 処分費 | 式 | 1 | 227,200 | 処分費 10 t 伐採材 揖龍クリーンセンター； |
| 車止工 | 式 | 1 | 30,760 | |
| 車止補修工 | 式 | 1 | 30,760 | ワイヤーロープ 取替 10 m 反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む |
| 応急対策工 | 式 | 1 | 202,690 | |
| 根固め工 | 式 | 1 | 115,750 | 袋詰玉石 10 袋 2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品； 根固めブロック据付 10 個 テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む |
| 水質事故対策工 | 式 | 1 | 86,940 | 吸着処理 10 m2 マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む 吸着処理 10 m フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む |
| 樋門施設等補修工 | 式 | 1 | 396,210 | |
| 量水標補修工 | 式 | 1 | 308,900 | 量水標取替 5 m AKK式 反射式 I型 SUS W=130mm t=2mm；量水標 撤去及び設置、量水標、アンカー含む |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和8年度） | | | | |
|------------|-----------------------|-----|---------|--|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| クランク処理工 | 式 | 1 | 87,310 | クランク処理 エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シール材含む | 10 m |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 100,620 | | |
| 防止柵工 | 式 | 1 | 100,620 | 転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート削孔、充填材含む | 6 m |
| 舗装補修工 | 式 | 1 | 122,345 | | |
| アスファルト舗装工 | 式 | 1 | 122,345 | 不陸整正 補足材無し； 路盤 再生クランチャーラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む | 50 m2 50 m2 50 m2 |
| 雑作業工 | 式 | 1 | 869,204 | | |
| 運転費 | 式 | 1 | 549,120 | クレーン装置付トラック運転 2t積級 2.0t吊り； クレーン装置付トラック運転 4t積級 2.9t吊り； 軽トラック運転 二輪駆動 350kg積級 ダンプ 機能なし； ダンプトラック運転 2t積級(オンロード・ディーゼル)； ダンプトラック運転 3t積級(オンロード・ディーゼル)； ダンプトラック運転 4t積級(オンロード・ディーゼル)； チェンソー運転 鋸長500mm； 小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準) | 5 時間 5 時間 5 時間 10 時間 5 時間 5 時間 10 時間 10 時間 |

積算内訳書

| 工事名 | R 7 龍野管内下流維持作業（令和8年度） | | | |
|------------|-----------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 値))； ハック杓運転 10 時間 山積0.28m3(クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値))； ハック杓運転 10 時間 山積0.45m3(クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値))； 散水車運転 5 時間 3,800L(トラック架装型)； 掴み装置アタッチメント賃料 5 日 ハック杓(山積0.28m3)用； |
| 労務費 | 式 | 1 | 305,500 | 普通作業員 100 時間 |
| 施工費 | 式 | 1 | 14,584 | 溶融式区画線 20 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 801,540 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 801,540 | 交通誘導警備員 2 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 50 人日 交通誘導警備員B； |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 28,138,991 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,122,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 2,122,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 30,260,991 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 10,353,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 40,613,991 | |

