

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	栗栖川馬立地区河道掘削工事
工事地名	(自)兵庫県たつの市新宮町馬立地先 (至)兵庫県たつの市新宮町段之上地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	河川工事
3) 工 期	自 契約締結の翌日から 至 令和 8年 3月31日まで
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	栗栖川馬立地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	76,913,708	
河川土工	式	1	62,458,500	
掘削工(ICT)	m3	7,500	10,798,500	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車による運搬； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	51,660,000	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 根混り土； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 根混り土；
伐木・伐採工	式	1	9,141,072	
伐木除根工	式	1	9,141,072	伐木・伐竹 33,100 m2 伐木(機械施工)； 除根整地 33,100 m2 集積積込み 33,100 m2 伐木伐竹運搬 30 m3 枝葉； 伐木伐竹運搬 110 m3 幹； 伐木伐竹運搬 50 m3 根； 処分費 20 t 枝葉；

# 積算内訳書

工事名	栗栖川馬立地区河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 幹；	90	t
				処分費 根；	40	t
仮設工	式	1	5,314,136			
工事用道路工	式	1	697,040	工事用道路盛土 4.0m以上；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土撤去 ；掘削、運搬、整地含む	1	式
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	1	式
工事用道路工	式	1	224,856	工事用道路盛土 4.0m以上；積込、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土撤去 ；掘削、運搬、整地含む	1	式
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	1	式
汚濁防止工	式	1	1,069,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去；基本料、賃料含む	1	式
交通管理工	式	1	3,323,040	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	76,913,708			
共通仮設費	式	1	4,915,865			
共通仮設費	式	1	1,653,865			
準備費	式	1	644,865	除草運搬	1	式
				除草処分	1	式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式

