

積算内訳書

1. 業務名

業務名	姫路管内河川管理施設監理検討業務
履行場所	兵庫県姫路市北条1丁目250(姫路河川国道事務所)

2. 業務内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 河川管理第一課		
2) 履行期間	247 日間	自 令和 7年 6月26日	至 令和 8年 2月27日
3) 設計説明	<p>本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、河川が有すべき治水上の機能確保に必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための修繕計画等の作成を行うとともに、河川管理を実施するにあたってのモニタリング計画等の作成を行うものである。以上に加えて、河川維持管理の諸課題解決、効率化・高度化のために必要な資料のとりまとめを行うものである。</p>		
4) 業務内容	<p>計画準備、河川の状態把握、巡視結果報告書案の検討、河川管理施設監理案の作成、現地確認、河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助、出水時対応、堤防点検現場実習・講習会の資料作成、加古川高水敷点検、横断的連絡調整会議の資料作成、河川管理レポートの作成、諸課題解決に関するとりまとめ、効率化・高度化に関するとりまとめ、報告書作成</p>		

積算内訳書

業務名	姫路管内河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川管理施設監理検討	式	1	19,647,100		
直接人件費	式	1	19,647,100		
計画準備	式	1	253,300	計画準備	1 式
河川の状態把握	式	1	1,280,050	河川管理施設評価状況の把握	1 式
				河川巡視日誌の確認等	1 式
				除草作業時に発見された変状報告の確認等	1 式
巡視結果報告書案の検討	式	1	891,000	巡視結果報告書案の作成	1 式
河川管理施設監理案の作成	式	1	3,181,800	河川管理施設の評価案の検討	1 式
				対策工法と優先順位の検討	1 式
				モニタリング計画案の検討	1 式
現地確認	式	1	1,157,400	現地確認	1 式
河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	式	1	604,700	河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助	1 式
出水時対応	式	1	444,300	出水時対応	1 式
堤防点検現場実習・講習会の資料作成	式	1	994,700	堤防点検現場実習・講習会の資料作成	1 式
加古川高水敷点検	式	1	4,092,200	高水敷点検（通常点検）	1 式
				高水敷点検（冠水後点検）	1 式

積算内訳書

業務名	姫路管内河川管理施設監理検討業務			業種	設計業務
				項目	河川管理施設監理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				河川敷の陥没に関する資料作成	1 式
				関係者調整補助	1 式
横断的連絡調整会議の資料作成	式	1	1,160,500	横断的連絡調整会議の資料作成	1 式
河川管理レポートの作成	式	1	410,150	河川管理レポートの作成	1 式
馬路川排水機場の操作水位の検討	式	1	1,718,400	馬路川排水機場の操作水位の検討	1 式
諸課題解決に関するとりまとめ	式	1	1,614,300	諸課題解決に関するとりまとめ	1 式
効率化・高度化に関する整理とりまとめ	式	1	1,103,400	効率化・高度化に関する整理とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	740,900	報告書作成	1 式
共通	式	1	1,097,920		
共通（設計業務）	式	1	1,097,920		
打合せ等	式	1	962,500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	531,100		
直接経費	式	1	531,100		
旅費交通費	式	1	309,100	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	222,000	電子成果品作成費	1 式

