

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R7姫路管内減災対策資料作成他業務
履行場所	兵庫県姫路市北条1丁目250（姫路河川国道事務所管内）

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 姫路河川国道事務所 調査課
- 2) 履行期間 333 日間 自 令和 8年 1月20日  
至 令和 8年12月18日

### 3) 設計説明

本業務は、加古川水系・揖保川水系における重要水防箇所、危険水位等の算出など危機管理対策資料の作成及び取りまとめを目的とした業務である。

### 4) 業務内容

計画準備 1式、加古川水系浸水想定区域図（計画規模）の更新 1式、重要水防箇所調書等更新 1式、危険水位等更新 1式、加古川・揖保川減災対策協議会等企画・運営 1式、防災訓練及び防災教育支援 1式、報告書作成 1式

# 積算内訳書

業務名	R7姫路管内減災対策資料作成他業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
姫路管内減災対策資料作成他業務	式	1	12,084,250		
姫路管内減災対策資料作成他業務	式	1	12,084,250		
計画準備	式	1	350,000	計画準備	1 式
加古川水系浸水想定区域図（計画規模）の更新	式	1	1,272,850	加古川水系浸水想定区域図（計画規模）の更新	1 式
重要水防箇所調書等更新	式	1	1,393,600	重要水防箇所調書等更新	1 式
危険水位等更新	式	1	1,766,250	危険箇所調書等の更新	1 式
				危険水位等や浸水リスクの高い箇所（個別対応箇所）に関する関係機関出水時に注視すべき箇所を示す資料の更新	1 式
				林田川管基準水位観測所における基準水位の見直し	1 式
加古川・揖保川減災対策協議会等企画・運営	式	1	3,752,600	加古川・揖保川減災対策協議会の次期取組目標の検討	1 式
				加古川・揖保川減災対策協議会の運営補助	4 回
兵庫県域メディア連携協議会の企画・運営	式	1	792,350	兵庫県域メディア連携協議会の企画等	1 式
				兵庫県域メディア連携協議会の運営補助	1 回
防災訓練及び防災教育支援	式	1	2,183,400	防災訓練及び防災教育支援	1 式
報告書作成	式	1	573,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		

# 積算内訳書

業務名	R7姫路管内減災対策資料作成他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	376,199		
直接経費	式	1	376,199		
旅費交通費	式	1	191,199	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	185,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13,208,369		
その他原価	式	1	6,910,123		
一般管理費等	式	1	10,831,508		
業務価格	式	1	30,950,000		