

積算内訳書

1. 業務名

業務名	揖保川河川巡視支援業務
履行場所	兵庫県姫路市網干区坂出155-15他（余部・龍野出張所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 履行期間	1095 日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
3) 設計説明	<p>本業務は、河川における洪水・高潮等による災害発生の防止、適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を図るため、姫路河川国道事務所が管理する河川区域、河川予定地及び河川 保全区域を巡視することで、河川管理業務の支援を行うものである。</p>	
4) 業務内容	<p>車両管理業務、平常時河川巡視（余部出張所及び龍野出張所管内）、緊急時河川巡視、堤防等点検（出水期前）、堤防等点検（台風期）、業務計画、打合せ</p>	

積算内訳書

業務名	揖保川河川巡視支援業務			業種	測量業務	
				項目	車両管理	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
車両管理	式	1	14,635,106			
直接業務費	式	1	12,674,645			
直接人件費	式	1	12,674,645	平常時河川巡視 <div style="text-align: right;">307 日</div> 余部出張所 平常時河川巡視 <div style="text-align: right;">307 日</div> 龍野出張所 緊急時河川巡視 <div style="text-align: right;">15 時間</div> 5:00～22:00のはじめの8時間 緊急時河川巡視 <div style="text-align: right;">15 時間</div> 5:00～22:00の8時間を超える部分 緊急時河川巡視 <div style="text-align: right;">15 時間</div> 22:00～5:00のはじめの8時間 緊急時河川巡視 <div style="text-align: right;">15 時間</div> 22:00～5:00の8時間を超える部分 業務打合せ <div style="text-align: right;">2 回</div> 緊急時（事前調査・通報訓練）		
直接経費	式	1	1,960,461			
燃料・油脂類費	式	1	1,522,080	燃料・油脂類費	1 式	
任意保険料	式	1	438,381	任意保険料	1 式	
直接測量費	式	1	14,635,106			

積算内訳書

業務名	揖保川河川巡視支援業務			業種	測量業務
				項目	直接測量費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
間接測量費	式	1	3,944,894		
諸経費	式	1	3,944,894		
測量業務価格	式	1	18,580,000		
河川巡視	式	1	49,999,277		
直接原価	式	1	47,769,144		
直接人件費	式	1	47,769,144	平常時河川巡視 余部出張所 平常時河川巡視 龍野出張所 緊急時河川巡視 5:00～22:00のはじめの8時間 緊急時河川巡視 5:00～22:00の8時間を超える部分 緊急時河川巡視 22:00～5:00のはじめの8時間 緊急時河川巡視 22:00～5:00の8時間を超える部分 堤防等河川管理施設及び河道の点検 (出水期前) 出水期前	307 日 307 日 15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 359.4 km

積算内訳書

業務名	揖保川河川巡視支援業務			業種	発注者支援業務等
				項目	河川巡視
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				堤防等河川管理施設及び河道の点検 (台風期) 台風期前 業務計画	243.1 km
				業務打合せ	1 式
				緊急時(事前調査・通報訓練) 業務打合せ	2 回
				平常時(着手時1、着手月を除く毎月1 (計35)、完了時1)2出張所 業務打合せ	74 回
				堤防等河川管理施設及び河道の点検時 、2出張所 指揮・監督	12 回
					36 回
直接経費	式	1	2,230,133		
直接経費	式	1	2,230,133	旅費交通費	1 式
				RiMaDISタブレット使用経費	1 式
直接原価(その他原価除く)	式	1	49,999,277		
その他原価	式	1	11,942,286		
一般管理費等	式	1	33,348,437		
業務価格	式	1	95,290,000		

積算内訳書

業務名	揖保川河川巡視支援業務			業種	発注者支援業務等
				項目	業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
業務価格	式	1	113,870,000		