

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事
工事地名	(自)兵庫県加古川市平岡町土山地先 (至)兵庫県加古川市西神吉町岸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	194日間	自	令和 6年 8月19日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	41, 041, 737			
防護柵工		式	1	35, 215, 870			
路側防護柵工		式	1	35, 215, 870	ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1E 100m以上 一連長さ21m以上；	206	m
					ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上；	287	m
					ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL ヘースプレート固定21m未満 一連長さ21m未満；削孔、アンカーボルト、樹脂アンカー含む	13	m
道路付属施設工		式	1	655, 399			
道路付属物工		式	1	655, 399	反射テープ (夜間) 超高輝度 W25×L252；	371	箇所
					距離標 (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 ハント式 景観色塗装；取付金具含む	6	枚
構造物撤去工		式	1	1, 955, 428			
防護柵撤去工		式	1	1, 396, 094	防護柵撤去(ガードレール) (夜間)Gr-A-4E；	493	m
					防護柵撤去(ガードレール) (夜間)Gr-A-2BPL；アンカーボルト切断・防錆処理含む	13	m
道路付属物撤去工		式	1	8, 058	距離標撤去 (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付；	6	枚
運搬処理工		式	1	551, 276	現場発生品運搬 (夜間)ガードレール、距離標；積込、荷卸し含む	1	式
仮設工		式	1	3, 215, 040			

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	3,215,040	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A；	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	41,041,737		
共通仮設費	式	1	9,735,265		
共通仮設費	式	1	4,888,265		
安全費	式	1	4,703,560	標識車 (夜間)2トラック 電光標識板 発動発電機；基本料 、賃料、燃料費含む	1 式
				後尾警戒車 (夜間)2トラック 一般運転手 電光標識板 発動発 電機；基本料、賃料、燃料費含む	1 式
技術管理費	式	1	184,705	道路施設基本データ作成費	1 式
				鉄筋探査費 (夜間)基本料；	1 式
				鉄筋探査費 (夜間)下向き；	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,847,000		
純工事費	式	1	50,777,002		
現場管理費	式	1	23,022,000		
工事原価	式	1	116,247,454		
一般管理費等	式	1	18,662,546		
工事価格	式	1	134,910,000		

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	22,060,552			
防護柵工		式	1	18,616,400			
路側防護柵工		式	1	18,299,230	ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1E 100m以上 一連長さ21m以上；	83	m
					ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上；	207	m
作業土工		式	1	63,000	(夜間)；埋戻しモルタル含む		
防護柵基礎工		式	1	254,170	アスファルト削孔 (夜間)削孔径200mm 削孔深150mm；積込含む		
道路付属施設工		式	1	322,107			
道路付属物工		式	1	322,107	反射テープ (夜間) 超高輝度 W25×L252；	193	箇所
					距離標 (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 バント式 景観色塗装；取付金具含む	1	枚
					距離標 (夜間)距離標B 250×550 支柱φ50 防護柵取付 バント式 景観色塗装；取付金具含む	1	枚
構造物撤去工		式	1	1,041,725			
防護柵撤去工		式	1	799,820	防護柵撤去(ガードレール) (夜間)Gr-A-4E；		
道路付属物撤去工		式	1	2,686	距離標撤去 (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付；	1	式
					距離標撤去 (夜間)距離標B 250×550 防護柵取付；	1	式
運搬処理工		式	1	239,219	殻運搬 (昼間)アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					殻処分	0.3	m3
					(昼間)アスファルト殻；		
仮設工		式	1	2,080,320	現場発生品運搬	1	式
					(夜間)ガードレール、距離標；積込、荷卸し含む		
交通管理工		式	1	2,080,320	交通誘導警備員	1	式
					(夜間)交通誘導警備員A；		
直接工事費		式	1	22,060,552	交通誘導警備員	1	式
					(夜間)交通誘導警備員B；		
共通仮設費		式	1	6,281,900			
共通仮設費		式	1	3,034,900			
安全費		式	1	3,034,900	標識車	1	式
					(夜間)2トラック 電光標識板 発動発電機；賃料、燃料費含む		
					後尾警戒車	1	式
					(夜間)2トラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機；賃料、燃料費含む		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,247,000			
純工事費		式	1	28,342,452			
現場管理費		式	1	14,106,000			
工事原価		式	1	42,448,452			