

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川大堰関連維持作業
工事地名	兵庫県加古川市加古川水系下流部(加古川大堰管理区域)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第二課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
河川維持	式	1	8,821,958																
堰関連施設維持工	式	1	2,406,323																
除草工	式	1	1,405,556	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施設除草 機械除草(肩掛式)；集草・積込・公園内運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15,500</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>施設除草 人力除草；集草・積込・公園内運搬含む</td> <td style="text-align: right;">430</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬 2t積(加古川市内)；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>運搬 2t積(加古川市内)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>運搬 2t積(三木市内)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> </table>	施設除草 機械除草(肩掛式)；集草・積込・公園内運搬含む	15,500	m2	施設除草 人力除草；集草・積込・公園内運搬含む	430	m2	運搬 2t積(加古川市内)；	30	台	運搬 2t積(加古川市内)；	1	台	運搬 2t積(三木市内)；	1	台
施設除草 機械除草(肩掛式)；集草・積込・公園内運搬含む	15,500	m2																	
施設除草 人力除草；集草・積込・公園内運搬含む	430	m2																	
運搬 2t積(加古川市内)；	30	台																	
運搬 2t積(加古川市内)；	1	台																	
運搬 2t積(三木市内)；	1	台																	
植栽維持工	式	1	749,007	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周30cm以上60cm未満； 集積・積込・運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">7</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周60cm以上90cm未満； 集積・積込・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周90cm以上120cm未満； 集積・積込・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">38</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>寄植せん定 機械刈り取り(中木)；集積・積込・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>寄植せん定 機械刈り取り(低木)；集積・積込・運搬含む</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周30cm以上60cm未満； 集積・積込・運搬含む	7	本	高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周60cm以上90cm未満； 集積・積込・運搬含む	18	本	高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周90cm以上120cm未満； 集積・積込・運搬含む	38	本	寄植せん定 機械刈り取り(中木)；集積・積込・運搬含む	500	m2	寄植せん定 機械刈り取り(低木)；集積・積込・運搬含む	30	m2
高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周30cm以上60cm未満； 集積・積込・運搬含む	7	本																	
高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周60cm以上90cm未満； 集積・積込・運搬含む	18	本																	
高木せん定 機械刈り取り(高木) 幹周90cm以上120cm未満； 集積・積込・運搬含む	38	本																	
寄植せん定 機械刈り取り(中木)；集積・積込・運搬含む	500	m2																	
寄植せん定 機械刈り取り(低木)；集積・積込・運搬含む	30	m2																	
処分費	式	1	251,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">処分費 木枝葉・幹(加古川市内)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 幹(直径10cm超え)(加古川市内)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td>処分費 木枝葉・幹(三木市内)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> </table>	処分費 木枝葉・幹(加古川市内)；	20	t	処分費 幹(直径10cm超え)(加古川市内)；	1	t	処分費 木枝葉・幹(三木市内)；	1	t						
処分費 木枝葉・幹(加古川市内)；	20	t																	
処分費 幹(直径10cm超え)(加古川市内)；	1	t																	
処分費 木枝葉・幹(三木市内)；	1	t																	

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
伐木・伐竹工	式	1	161,000	
伐木工	式	1	141,690	伐木 1,000 m2 伐木（粗）；集積・積込含む 運搬 1,000 m2 木枝葉・幹（加古川大堰）；
処分費	式	1	19,310	処分費 1 t 木枝葉・幹（加古川市内）； 処分費 2 t 幹（直径10cm超え）（加古川市内）；
清掃工	式	1	544,410	
塵芥処理工	式	1	59,660	堆積塵芥収集（機械処理） 10 m3 運搬（堆積塵芥） 20 m3 塵芥（加古川大堰）；
建設発生土処理工	式	1	299,700	土砂運搬・積込 100 m3 仮置土砂（加古川大堰）；
処分費	式	1	185,050	処分費 5 t 可燃物・木くずの混合ゴミ（高砂市内）； 残土等処分 100 m3
堰施設補修工	式	1	1,010,982	
取壊し工	式	1	242,592	コンクリート構造物取壊し 21 m3 機械 無筋構造物；積込含む 殻運搬 21 m3 コンクリート殻；
処分費	式	1	78,960	処分費 21 m3 コンクリート殻（無筋）；
コンクリート工	式	1	689,430	コンクリート工 21 m3 無筋構造物 18-8-40（高炉）；
警報看板設置工	式	1	210,100	
警報看板設置工	式	1	210,100	警報看板設置 1 枚 アルミ板t=2 高リブ付 1500×1500 無反射シート；

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急対策工	式	1	35,330	
コンクリート工	式	1	35,330	コンクリート工 1 m3 無筋構造物 18-8-40(高炉)；
加古川大堰放流時巡視工	式	1	613,903	
巡視運転工	式	1	613,903	巡視運転A 30 時間 5:00～22:00のはじめの8時間；運転手(一般)含 む 巡視運転B 5 時間 5:00～22:00の8時間を超える部分；運転手(一 般)含む 巡視運転C 30 時間 22:00～5:00のはじめの8時間；運転手(一般)含 む 巡視運転D 5 時間 22:00～5:00の8時間を超える部分；運転手(一 般)含む 事前訓練 1 回 燃料 50 L ガソリン； 任意保険料 1 式
雑作業工	式	1	3,712,630	
運転費	式	1	2,383,894	クレーン装置付トラック運転 8 時間 2t積2t吊； クレーン装置付トラック運転 8 時間 4t積2.9t吊； ダンプトラック運転 80 時間 2t積(オロト・テイゼル)； ダンプトラック運転 8 時間 4t積(オロト・テイゼル)； 肩掛式草刈機運転 80 時間 カッタ径255mm；労務費含む

積算内訳書

工事名	加古川大堰関連維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				チェーン運転 8 時間 鋸長500mm；労務費含む
				小型バックホ運転 250 時間 山積0.13m3(クローラ型・排ガス対策1次基準値)；
				ラフテレンクレーン運転 8 時間 25t吊；
				高所作業車運転 8 時間 トラック架装 伸縮フォーム式 作業床高12m；
労務費	式	1	1,328,736	運転手(一般) 8 時間 普通作業員 320 時間 軽作業員 8 時間 造園工 120 時間
仮設工	式	1	127,280	
交通管理工	式	1	127,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,821,958	
共通仮設費	式	1	646,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	646,000	
純工事費	式	1	9,467,958	
現場管理費	式	1	3,395,000	
工事原価	式	1	12,862,958	
一般管理費等	式	1	2,717,042	
工事価格	式	1	15,580,000	