

積算内訳書

1. 業務名

業務名	渋滞要因調査分析業務
履行場所	兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号（兵庫国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 計画課		
2) 履行期間	288 日間	自 令和 6年 5月17日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明	本業務は、兵庫県内における主要渋滞箇所を対象として、ETC2.0等の最新交通データ等に基づく主要渋滞箇所の見直し及び着目箇所における効果的・効率的な対策検討を実施するとともに、兵庫県地区渋滞対策協議会等の運営補助等を通じて渋滞箇所の推進を図ることを目的とする。		
4) 業務内容	・主要渋滞箇所の状況整理 1式 ・主要渋滞箇所の見直し検討 1式 ・渋滞要因分析 1式 ・会議等の運営補助 1式 ・令和6年度直轄渋滞対策実施予定箇所の図面及び数量計算書作成		

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務			業 種	測量業務
				項 目	交通現況調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通現況調査	式	1	188,800		
交通量調査	式	1	188,800		
計画準備	式	1	23,550	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	40,850	現地踏査	1 式
簡易渋滞調査	式	1	113,400	簡易渋滞調査	1 式
集計整理	式	1	11,000	集計整理	1 式
直接経費	式	1	2,813		
直接経費	式	1	2,813		
旅費交通費	式	1	2,813	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接測量費	式	1	191,613		
間接測量費	式	1	168,387		
諸経費	式	1	168,387		
測量業務価格	式	1	360,000		
設計業務	式	1	5,228,900		
調査分析業務	式	1	5,101,700		
主要渋滞箇所の状況整理	式	1	1,068,800	主要渋滞箇所の状況整理	1 式

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務			業 種	設計業務
				項 目	設計業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
主要渋滞箇所の見直し検討	式	1	1, 009, 200	主要渋滞箇所の見直し検討	1 式
渋滞要因分析	式	1	1, 005, 600	渋滞要因分析	1 式
会議等の運営補助	式	1	940, 400	協議会の運営補助	1 式
				阪神地域検討ワーキンググループの 運営補助	1 式
対策実施予定箇所の図面作成	式	1	314, 200	対策実施予定箇所の図面作成	1 式
迂回路マップの作成	式	1	668, 600	迂回路マップの作成	1 式
報告書作成	式	1	94, 900	報告書作成	1 式
公開用成果品の作成	式	1	127, 200		
公開用成果品の作成	式	1	127, 200	公開用成果品の作成	1 式
打合せ	式	1	253, 500		
打合せ	式	1	253, 500		
打合せ協議	式	1	253, 500	設計協議	1 式
直接経費	式	1	168, 539		
直接経費	式	1	168, 539		
旅費交通費	式	1	34, 539	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	134, 000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務				業 種	設計業務
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	5,650,939		
その他原価		式	1	2,952,272		
一般管理費等		式	1	4,626,789		
業務価格		式	1	13,230,000		
業務価格		式	1	13,590,000		