

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務
履行場所	兵庫県神戸市中央区波止場町 3 番 1 1 号(兵庫国道事務所管内)

2. 業務内容

1) 事務所名	兵庫国道事務所 計画課		
2) 履行期間	256 日間	自 令和 7年12月19日	至 令和 8年 8月31日
3) 設計説明	本業務は、国道 4 3 号名神湾岸連絡線 西宮JCT・IC(仮称)のうち、過年度に橋梁予備設計を実施したAランプとBランプについて、橋梁予備修正設計（下部工のみ、上部工含まず）と、設計に伴う関係機関協議を目的とする業務である。		
4) 業務内容	<ul style="list-style-type: none">橋梁予備修正設計 4 橋 名神→名湾 A-1 ランプ橋、名神→名湾 A-2 ランプ橋 名湾→名神 B-1 ランプ橋、名湾→名神 B-2 ランプ橋関係機関協議資料作成 一式		

積算内訳書

業務名	R 7 名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁設計	式	1	23,674,541		
橋梁設計	式	1	23,674,541		
橋梁予備設計	式	1	23,674,541	<div> <div>現地踏査</div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div>橋梁予備修正設計</div> <div>1</div> <div>橋</div> </div> <div> <div>名神→名湾 A-1 ランプ橋</div> <div>橋梁予備修正設計</div> <div>1</div> <div>橋</div> </div> <div> <div>名神→名湾 A-2 ランプ橋</div> <div>橋梁予備修正設計</div> <div>1</div> <div>橋</div> </div> <div> <div>名湾→名神 B-1 ランプ橋</div> <div>橋梁予備修正設計</div> <div>1</div> <div>橋</div> </div> <div> <div>名湾→名神 B-2 ランプ橋</div> <div>関係機関との協議資料作成</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>	
共通	式	1	1,052,195		
共通（設計業務）	式	1	1,052,195		
打合せ等	式	1	763,250	<div> <div>打合せ</div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div>関係機関打合せ協議</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>	
その他	式	1	153,525	<div> <div>照査技術者による報告</div> <div>1</div> <div>回</div> </div> <div> <div>条件明示チェックシートの作成</div> <div>1</div> <div>工種</div> </div>	

積算内訳書

業務名	R 7 名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				設計留意書の作成	1 式
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	802, 226		
直接経費	式	1	802, 226		
旅費交通費	式	1	153, 226	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	649, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	25, 528, 962		
その他原価	式	1	13, 097, 184		
一般管理費等	式	1	20, 793, 854		
業務価格	式	1	59, 420, 000		