

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 8 年度）
工事地名	(自)兵庫県尼崎市高田町地先 (至)兵庫県川西市出在家町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	24,301,484		
巡視・巡回工		式	1	372,064		
河川巡視工		式	1	372,064	緊急巡視	16 h・班
					A時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	2 h・班
					B時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	16 h・班
					C時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	2 h・班
					D時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
除草工		式	1	18,743,065		
堤防除草工		式	1	12,949,820	堤防除草(複合)	160,000 m2
					(ハトガイト式)	
					除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；	
					堤防除草(複合)	99,000 m2
					(肩掛式)	
					除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；	
堤防除草工		式	1	2,671,680	除草	109,000 m2
					(ハトガイト式)	
					除草のみ 勾配1:1.9以上；	
					除草	43,000 m2
					(肩掛式)	
					除草のみ 勾配1:1.9未満；	
堤防除草工		式	1	3,121,565	運搬(堤防除草)	142,000 m2
					ダンプトラック 尼崎市域；	
					運搬(堤防除草)	64,700 m2
					ダンプトラック 伊丹市域；	
					運搬(堤防除草)	52,300 m2
					ダンプトラック 川西市域；	
					除草処分	101 t
					尼崎市域；	

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分 伊丹市域；	38	t
				除草処分 川西市域；	14	t
堤防養生工	式	1	539,245			
芝養生工	式	1	508,560	抜根 抜根+集草+積込運搬 尼崎市域；	5,200	m2
伐木除根工	式	1	30,685	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	500	m2
清掃工	式	1	2,001,558			
塵芥処理工	式	1	2,001,558	散在塵芥処理 収集・集積・積込み 尼崎市域；	211,000	m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 伊丹市域；	100,000	m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 川西市域；	100,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 尼崎市域；	211,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 伊丹市域；	100,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 川西市域；	100,000	m2
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ 尼崎市域；	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ 伊丹市域；	2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ 川西市域；	3	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 尼崎市域；	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 伊丹市域；	2	m3

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理)	3	m3
				運搬 川西市域；		
				処分費	2	t
				尼崎市域；		
				処分費	1	t
				伊丹市域；		
				処分費	1	t
				川西市域；		
法覆護岸工	式	1	667, 550			
植生工	式	1	667, 550	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				購入土(真砂土)；		
				張芝	100	m2
				改良コウライ芝 300m2未満；		
護岸補修工	式	1	95, 070			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	95, 070	平ブロック張	10	m2
				控え12cm；裏込碎石、目地モルタル含む		
堤防法面補修工	式	1	667, 550			
法面補修工	式	1	667, 550	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				購入土(真砂土)；		
				張芝	100	m2
				改良ｺｳﾗｲ芝 300m2未満；		
路面補修工	式	1	257,850			
舗装打換え工	式	1	257,850	舗装版切断	10	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎(小規模)	50	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版；積込含む		
				殻運搬	3	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				不陸整正	50	m2
				補修材無；		
				表層	50	m2
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4		
				m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
付属施設補修工	式	1	218,272			
ネットフェンス設置	式	1	141,300	ネットフェンス設置	10	m
				H=1.8m；基礎ﾌﾞﾛｯｸ、基礎碎石含む		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修	式	1	76,972	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				小型構造物 18-8-40(高炉)；		
				型枠	3	m2
				小型構造物；		
				基礎碎石	2	m2
				RC-40 t=15cm；		
				目地材	1	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	439,260	
労務費	式	1	195,450	特殊作業員 3 人 普通作業員 5 人
機械運転費	式	1	217,110	バックホウ 3 日 山積0.13m3(平積0.1m3)；運転手含む ダンプトラック 3 日 2t積級；運転手含む
材料費	式	1	26,700	再生クラッシャーラン 1 m3 RC-40； 生コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉)；
仮設工	式	1	300,000	
交通管理工	式	1	300,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,301,484	
共通仮設費	式	1	2,109,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,109,000	
純工事費	式	1	26,410,484	
現場管理費	式	1	9,600,000	
工事原価	式	1	36,010,484	
一般管理費等	式	1	6,789,516	
工事価格	式	1	42,800,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 9 年度）
工事地名	(自)兵庫県尼崎市高田町地先 (至)兵庫県川西市出在家町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	366日間	自 令和 9年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和9年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	24,301,484		
巡視・巡回工		式	1	372,064		
河川巡視工		式	1	372,064	緊急巡視	16h・班
					A時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	2h・班
					B時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	16h・班
					C時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
					緊急巡視	2h・班
					D時間帯；ライトバン損料、燃料費含む	
除草工		式	1	18,743,065		
堤防除草工		式	1	12,949,820	堤防除草(複合)	160,000m2
					(ハトガイト式)	
					除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；	
					堤防除草(複合)	99,000m2
					(肩掛式)	
					除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；	
堤防除草工		式	1	2,671,680	除草	109,000m2
					(ハトガイト式)	
					除草のみ 勾配1:1.9以上；	
					除草	43,000m2
					(肩掛式)	
					除草のみ 勾配1:1.9未満；	
堤防除草工		式	1	3,121,565	運搬(堤防除草)	142,000m2
					ダンプトラック 尼崎市域；	
					運搬(堤防除草)	64,700m2
					ダンプトラック 伊丹市域；	
					運搬(堤防除草)	52,300m2
					ダンプトラック 川西市域；	
					除草処分	101t
					尼崎市域；	

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分 伊丹市域；	38	t
				除草処分 川西市域；	14	t
堤防養生工	式	1	539,245			
芝養生工	式	1	508,560	抜根 抜根+集草+積込運搬 尼崎市域；	5,200	m2
伐木除根工	式	1	30,685	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	500	m2
清掃工	式	1	2,001,558			
塵芥処理工	式	1	2,001,558	散在塵芥処理 収集・集積・積込み 尼崎市域；	211,000	m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 伊丹市域；	100,000	m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 川西市域；	100,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 尼崎市域；	211,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 伊丹市域；	100,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 川西市域；	100,000	m2
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ 尼崎市域；	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ 伊丹市域；	2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ 川西市域；	3	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 尼崎市域；	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 伊丹市域；	2	m3

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理)	3	m3
				運搬 川西市域；		
				処分費	2	t
				尼崎市域；		
				処分費	1	t
				伊丹市域；		
				処分費	1	t
				川西市域；		
法覆護岸工	式	1	667, 550			
植生工	式	1	667, 550	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				購入土(真砂土)；		
				張芝	100	m2
				改良コウライ芝 300m2未満；		
護岸補修工	式	1	95, 070			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	95, 070	平ブロック張	10	m2
				控え12cm；裏込碎石、目地モルタル含む		
堤防法面補修工	式	1	667, 550			
法面補修工	式	1	667, 550	掘削	20	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	20	m3
				残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				購入土(真砂土)；		
				張芝	100	m2
				改良ｺｳﾗｲ芝 300m2未満；		
路面補修工	式	1	257,850			
舗装打換え工	式	1	257,850	舗装版切断	10	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎(小規模)	50	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版；積込含む		
				殻運搬	3	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				不陸整正	50	m2
				補修材無；		
				表層	50	m2
				再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4		
				m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
付属施設補修工	式	1	218,272			
ネットフェンス設置	式	1	141,300	ネットフェンス設置	10	m
				H=1.8m；基礎ﾌﾞﾛｯｸ、基礎碎石含む		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物補修	式	1	76,972	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				小型構造物 18-8-40(高炉)；		
				型枠	3	m2
				小型構造物；		
				基礎碎石	2	m2
				RC-40 t=15cm；		
				目地材	1	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm；		

積算内訳書

工事名	R 8 猪名川右岸維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	439,260	
労務費	式	1	195,450	特殊作業員 3 人 普通作業員 5 人
機械運転費	式	1	217,110	バックホウ 3 日 山積0.13m3(平積0.1m3)；運転手含む ダンプトラック 3 日 2t積級；運転手含む
材料費	式	1	26,700	再生クラッシャーラン 1 m3 RC-40； 生コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉)；
仮設工	式	1	300,000	
交通管理工	式	1	300,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,301,484	
共通仮設費	式	1	2,109,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,109,000	
純工事費	式	1	26,410,484	
現場管理費	式	1	9,600,000	
工事原価	式	1	36,010,484	
一般管理費等	式	1	6,789,516	
工事価格	式	1	42,800,000	