

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川右岸維持作業（令和6年度）
工事地名	(自)兵庫県尼崎市高田町地先 (至)兵庫県川西市出在家町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和6年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	24,267,056																									
巡視・巡回工	式	1	328,548																									
河川巡視工	式	1	328,548	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16</td> <td style="width: 20%;">h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	緊急巡視	16	h・班	A時間帯；			緊急巡視	2	h・班	B時間帯；			緊急巡視	16	h・班	C時間帯；			緊急巡視	2	h・班	D時間帯；		
緊急巡視	16	h・班																										
A時間帯；																												
緊急巡視	2	h・班																										
B時間帯；																												
緊急巡視	16	h・班																										
C時間帯；																												
緊急巡視	2	h・班																										
D時間帯；																												
除草工	式	1	19,427,192																									
堤防除草工	式	1	13,709,710	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堤防除草(複合) (ハトガバ式)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">157,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">125,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	堤防除草(複合) (ハトガバ式)	157,000	m2	除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；			堤防除草(複合) (肩掛式)	125,000	m2	除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；														
堤防除草(複合) (ハトガバ式)	157,000	m2																										
除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；																												
堤防除草(複合) (肩掛式)	125,000	m2																										
除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；																												
堤防除草工	式	1	2,759,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 (ハトガバ式)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草のみ 勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">54,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草のみ 勾配1:1.9未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草 (ハトガバ式)	100,000	m2	除草のみ 勾配1:1.9以上；			除草 (肩掛式)	54,000	m2	除草のみ 勾配1:1.9未満；														
除草 (ハトガバ式)	100,000	m2																										
除草のみ 勾配1:1.9以上；																												
除草 (肩掛式)	54,000	m2																										
除草のみ 勾配1:1.9未満；																												
堤防除草工	式	1	2,957,582	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">運搬(堤防除草)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">153,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">63,800</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">53,800</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ダンプトラック(2t積級) 川西市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">99</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">尼崎市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	運搬(堤防除草)	153,000	m2	ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域；			運搬(堤防除草)	63,800	m2	ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域；			運搬(堤防除草)	53,800	m2	ダンプトラック(2t積級) 川西市域；			除草処分	99	t	尼崎市域；		
運搬(堤防除草)	153,000	m2																										
ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域；																												
運搬(堤防除草)	63,800	m2																										
ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域；																												
運搬(堤防除草)	53,800	m2																										
ダンプトラック(2t積級) 川西市域；																												
除草処分	99	t																										
尼崎市域；																												

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分 伊丹市域；	36	t
				除草処分 川西市域；	10	t
堤防養生工	式	1	328,638			
芝養生工	式	1	300,458	抜根 抜根+集草+積込運搬 尼崎市域；	2,500	m2
				抜根 抜根+集草+積込運搬 伊丹市域；	900	m2
伐木除根工	式	1	28,180	伐木・伐竹 伐木(粗)；	500	m2
清掃工	式	1	1,673,381			
塵芥処理工	式	1	1,673,381	散在塵芥処理 収集・集積・積込み 尼崎市域；	219,000	m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 伊丹市域；	101,000	m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 川西市域；	104,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 尼崎市域；	219,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 伊丹市域；	101,000	m2
				散在塵芥処理 運搬 川西市域；	104,000	m2
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 尼崎市域；	5	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 伊丹市域；	2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 川西市域；	3	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 尼崎市域；	5	m3

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 伊丹市域；	2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 川西市域；	3	m3
				処分費 尼崎市域；	2	t
				処分費 伊丹市域；	1	t
				処分費 川西市域；	1	t
法覆護岸工	式	1	600,488			
植生工	式	1	600,488	掘削 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；	20	m3
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	20	m3
				整地 残土受入れ地での処理；	20	m3
				法面整形（盛土部） 法面締固め有 現場制約有；	100	m2
				土材料 真砂土；	20	m3
				張芝 改良コライ芝 300m2未満；	100	m2
護岸補修工	式	1	85,790			
コンクリートブロック工（平ブロック張）	式	1	85,790	平ブロック張 控え12cm；裏込砕石、目地モルタル含む	10	m2
堤防法面補修工	式	1	600,488			
法面補修工	式	1	600,488	掘削 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；	20	m3
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	20	m3

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				整地 20 m3 残土受け入れ地での処理； 法面整形（盛土部） 100 m2 法面締固め有 現場制約有； 土材料 20 m3 真砂土； 張芝 100 m2 改良コライ芝 300m2未満；
路面補修工	式	1	241,322	
舗装打換え工	式	1	241,322	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装厚50mm； 舗装版粉碎（小規模） 50 m2 アスファルト舗装版；積込含む 殻運搬 3 m3 舗装版粉碎； 殻処分 3 m3 アスファルト殻（掘削）； 不陸修正 50 m2 補修材無； 表層 50 m2 再生密粒度アスファルト混合物（20） 舗装厚50mm 1.4m未満；プライムコート含む
付属施設補修工	式	1	202,329	
ネットフェンス設置	式	1	130,800	ネットフェンス設置 10 m H=1.8m；基礎ブロック、基礎砕石含む
コンクリート構造物補修	式	1	71,529	コンクリート 1 m3 小型構造物 18-8-40（高炉）； 型枠 3 m2 小型構造物； 基礎砕石 2 m2 RC-40 t=15cm； 目地材 1 m2

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地材 t=10mm；
雑工	式	1	414,320	
労務費	式	1	180,600	特殊作業員 3 人 普通作業員 5 人
機械運転費	式	1	206,970	バックホウ 3 日 山積0.13m3(平積0.1m3)；運転手含む ダンプトラック 3 日 2t積級；運転手含む
材料費	式	1	26,750	再生クラッシャー 1 m3 RC-40； 生コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉)；
仮設工	式	1	364,560	
交通管理工	式	1	364,560	交通誘導警備員 1 式 B；
直接工事費	式	1	24,267,056	
共通仮設費	式	1	2,115,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,115,000	
純工事費	式	1	26,382,056	
現場管理費	式	1	9,512,000	
工事原価	式	1	35,894,056	
一般管理費等	式	1	6,795,944	
工事価格	式	1	42,690,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	猪名川右岸維持作業（令和7年度）
工事地名	(自)兵庫県尼崎市高田町地先 (至)兵庫県川西市出在家町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	猪名川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和7年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	24,267,056																									
巡視・巡回工	式	1	328,548																									
河川巡視工	式	1	328,548	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">16</td> <td style="width: 20%;">h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>h・班</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D時間帯；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	緊急巡視	16	h・班	A時間帯；			緊急巡視	2	h・班	B時間帯；			緊急巡視	16	h・班	C時間帯；			緊急巡視	2	h・班	D時間帯；		
緊急巡視	16	h・班																										
A時間帯；																												
緊急巡視	2	h・班																										
B時間帯；																												
緊急巡視	16	h・班																										
C時間帯；																												
緊急巡視	2	h・班																										
D時間帯；																												
除草工	式	1	19,427,192																									
堤防除草工	式	1	13,709,710	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堤防除草(複合) (ハトガト式)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">157,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">125,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	堤防除草(複合) (ハトガト式)	157,000	m2	除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；			堤防除草(複合) (肩掛式)	125,000	m2	除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；														
堤防除草(複合) (ハトガト式)	157,000	m2																										
除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9以上；																												
堤防除草(複合) (肩掛式)	125,000	m2																										
除草・集草・積込・荷卸 勾配1:1.9未満；																												
堤防除草工	式	1	2,759,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 (ハトガト式)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草のみ 勾配1:1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草 (肩掛式)</td> <td style="text-align: right;">54,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">除草のみ 勾配1:1.9未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草 (ハトガト式)	100,000	m2	除草のみ 勾配1:1.9以上；			除草 (肩掛式)	54,000	m2	除草のみ 勾配1:1.9未満；														
除草 (ハトガト式)	100,000	m2																										
除草のみ 勾配1:1.9以上；																												
除草 (肩掛式)	54,000	m2																										
除草のみ 勾配1:1.9未満；																												
堤防除草工	式	1	2,957,582	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">運搬(堤防除草)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">153,000</td> <td style="width: 20%;">m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">63,800</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">53,800</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ダンプトラック(2t積級) 川西市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">99</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">尼崎市域；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	運搬(堤防除草)	153,000	m2	ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域；			運搬(堤防除草)	63,800	m2	ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域；			運搬(堤防除草)	53,800	m2	ダンプトラック(2t積級) 川西市域；			除草処分	99	t	尼崎市域；		
運搬(堤防除草)	153,000	m2																										
ダンプトラック(2t積級) 尼崎市域；																												
運搬(堤防除草)	63,800	m2																										
ダンプトラック(2t積級) 伊丹市域；																												
運搬(堤防除草)	53,800	m2																										
ダンプトラック(2t積級) 川西市域；																												
除草処分	99	t																										
尼崎市域；																												

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草処分 伊丹市域；	36 t
				除草処分 川西市域；	10 t
堤防養生工	式	1	328,638		
芝養生工	式	1	300,458	抜根 抜根+集草+積込運搬 尼崎市域；	2,500 m2
				抜根 抜根+集草+積込運搬 伊丹市域；	900 m2
伐木除根工	式	1	28,180	伐木・伐竹 伐木(粗)；	500 m2
清掃工	式	1	1,673,381		
塵芥処理工	式	1	1,673,381	散在塵芥処理 収集・集積・積込み 尼崎市域；	219,000 m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 伊丹市域；	101,000 m2
				散在塵芥処理 収集・集積・積込み 川西市域；	104,000 m2
				散在塵芥処理 運搬 尼崎市域；	219,000 m2
				散在塵芥処理 運搬 伊丹市域；	101,000 m2
				散在塵芥処理 運搬 川西市域；	104,000 m2
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 尼崎市域；	5 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 伊丹市域；	2 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込み 川西市域；	3 m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 尼崎市域；	5 m3

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 伊丹市域；	2	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 運搬 川西市域；	3	m3
				処分費 尼崎市域；	2	t
				処分費 伊丹市域；	1	t
				処分費 川西市域；	1	t
法覆護岸工	式	1	600,488			
植生工	式	1	600,488	掘削	20	m3
				土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
				整地	20	m3
				残土受け入れ地での処理；		
				法面整形（盛土部）	100	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
				土材料	20	m3
				真砂土；		
				張芝	100	m2
				改良コライ芝 300m2未満；		
護岸補修工	式	1	85,790			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	85,790	平ブロック張	10	m2
				控え12cm；裏込砕石、目地モルタル含む		
堤防法面補修工	式	1	600,488			
法面補修工	式	1	600,488	掘削	20	m3
				土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				整地 20 m3 残土受け入れ地での処理； 法面整形（盛土部） 100 m2 法面締固め有 現場制約有； 土材料 20 m3 真砂土； 張芝 100 m2 改良コライ芝 300m2未満；
路面補修工	式	1	241,322	
舗装打換え工	式	1	241,322	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装厚50mm； 舗装版粉碎（小規模） 50 m2 アスファルト舗装版；積込含む 殻運搬 3 m3 舗装版粉碎； 殻処分 3 m3 アスファルト殻（掘削）； 不陸修正 50 m2 補修材無； 表層 50 m2 再生密粒度アスファルト混合物（20） 舗装厚50mm 1.4m未満；プラウムコート含む
付属施設補修工	式	1	202,329	
ネットフェンス設置	式	1	130,800	ネットフェンス設置 10 m H=1.8m；基礎ブロック、基礎砕石含む
コンクリート構造物補修	式	1	71,529	コンクリート 1 m3 小型構造物 18-8-40（高炉）； 型枠 3 m2 小型構造物； 基礎砕石 2 m2 RC-40 t=15cm； 目地材 1 m2

積算内訳書

工事名	猪名川右岸維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地材 t=10mm；
雑工	式	1	414,320	
労務費	式	1	180,600	特殊作業員 3 人 普通作業員 5 人
機械運転費	式	1	206,970	バックホウ 3 日 山積0.13m3(平積0.1m3)；運転手含む ダンプトラック 3 日 2t積級；運転手含む
材料費	式	1	26,750	再生クラッシャー RC-40； 1 m3 生コンクリート 1 m3 18-8-40（高炉）；
仮設工	式	1	364,560	
交通管理工	式	1	364,560	交通誘導警備員 1 式 B；
直接工事費	式	1	24,267,056	
共通仮設費	式	1	2,115,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,115,000	
純工事費	式	1	26,382,056	
現場管理費	式	1	9,512,000	
工事原価	式	1	35,894,056	
一般管理費等	式	1	6,795,944	
工事価格	式	1	42,690,000	