

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|---------------------|
| 業務名 | 木津川水系砂防設備長寿命化計画改定業務 |
| 履行場所 | 奈良県五條市三在町地先 |

2. 業務内容

- 1) 事務所名 紀伊山系砂防事務所 工務課
- 2) 履行期間 219 日間 自 令和 7年 5月15日
至 令和 7年12月19日

3) 設計説明

本業務は、木津川水系砂防管内における既存の直轄砂防施設について、長寿命化計画の更新を実施するものである。また、奈良県（23基）と三重県（7基）の既設砂防堰堤において、土砂・流木整備率の整理、安定性の検討、対策検討を行い、過年度成果において整理された既設砂防堰堤（80基）の土砂・流木整備率、安定性の検討、対策検討の結果と併せた既設砂防堰堤（110基）改築

4) 業務内容

計画準備 1式、資料収集・整理 1式、長寿命化計画の更新 1式、現地調査 1式、土砂・流木整備率整理 1式、既設砂防堰堤の安定性整理 1式、対策検討 1式、年次計画の策定 1式、報告書作成 1式

積算内訳書

| 業務名 | 木津川水系砂防設備長寿命化計画改定業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|--------------|---------------------|----|------------|--------------|--------------|
| | | | | 項目 | 砂防設備長寿命化対策設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 砂防設備長寿命化対策設計 | 式 | 1 | 19,863,000 | | |
| 砂防設備長寿命化対策設計 | 式 | 1 | 19,863,000 | | |
| 砂防設備長寿命化対策設計 | 式 | 1 | 19,863,000 | 計画準備 | 1 式 |
| | | | | 資料収集・整理 | 1 式 |
| | | | | 長寿命化計画の更新 | 1 式 |
| | | | | 現地調査 | 1 式 |
| | | | | 土砂・流木整備率整理 | 1 式 |
| | | | | 既設砂防堰堤の安定性整理 | 1 式 |
| | | | | 対策検討 | 1 式 |
| | | | | 年次計画の作成 | 1 式 |
| | | | | 報告書作成 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 747,920 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 747,920 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 612,500 | 打合せ | 1 式 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 529,102 | | |

