１．業務名

業務名	Ｒ８紀伊山系砂防事務所管内物件調査等業務
履行場所	三重県名張市結馬地先から和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先まで

２．業務内容

１） 事務所名　紀伊山系砂防事務所

２） 履行期間　　203 日間　　自 令和8年8月8日
至 令和9年2月26日

３） 設計説明　本業務は、紀伊山系砂防事務所における砂防堰堤の整備事業等に必要な土地等の取得及びこれに伴う損失の補償に関する用地調査等を行い、当該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

４） 業務内容　物件の調査及び補償金の算定

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
Ｒ８紀伊山系砂防事務所管内物件調査等業務				
用地調査等業務	式	1	13,490,000	
業務原価	式	1	8,772,339	
直接原価	式	1	5,869,965	
直接人件費	式	1	5,389,740	
用地調査等 打合せ協議	式	1	507,730	
	業務	1		打合せ協議　業務着手時
	回	3		打合せ協議　中間打合せ
	業務	1		打合せ協議　成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定　作業計画案の作成

近畿地方整備局

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
建物等の調査	式	1	4,346,121	
	業務	1		現地踏査
	棟	7		木造建物の 調査及び算定　C　70㎡未満 調査・算定
	棟	2		非木造建物の　70㎡未満 調査及び算定　D　用途区分ハ 調査・算定
	戸	3		附帯工作物の　住宅敷地 調査及び算定　A 調査・算定
	箇所	1		附帯工作物の 調査及び算定　独立工作物 調査・算定
	1,000㎡	4.3		立竹木の 調査及び算定　用材林　丘陵地 調査・算定
	1,000㎡	26.8		立竹木の 調査及び算定　用材林　傾斜地 調査・算定
営業その他の 調査	式	1	282,264	
	事業所	9		動 産に関する 調査及び算定　倉　庫　50㎡未満 調査・算定

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
営業その他の 調査	所有者	3		その他通損に 関する算定　　移転雑費
再算定業務	式	1	253,625	
	1,000㎡	9.21		立竹木の 調査及び算定　　用材林　　傾斜地 (再算定)
	所有者	1		その他通損に 関する算定　　移転雑費 (再算定)
直接経費（積上げ部分）	式	1	480,225	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	2,902,374	
その他原価	式	1	2,902,374	
一般管理費等	式	1	4,717,661	

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	4,717,661	
業務価格	式	1	13,490,000	

近畿地方整備局