

積算内訳書

1. 工事名

工事名	相野谷川大里地区護岸他工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町大里地先

2. 工事内容

1) 事務所名	紀南河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	249日間	自 令和 6年10月25日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	95,162,748	
河川土工	式	1	8,648,333	
掘削工	m3	620	173,972	掘削 土砂 オフカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 1 式
盛土工	m3	90	1,164,600	路体(築堤)盛土 2.5m未満 購入土；購入土含む 1 式
法面整形工	式	1	528,201	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 60 m2 法面整形(盛土部) 1,070 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	6,781,560	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.8km(DID無)；積込含む 1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=25.2km(DID有)；積込含む 1 式
				残土等処分 高含水粘性土； 1 式
護岸基礎工	式	1	3,658,574	
作業土工	式	1	1,843,655	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、残土等処分含む
基礎工	式	1	1,814,919	プレキャスト基礎 底幅 59cm 高さ 70cm 中詰コンクリート 18-8-40(高炉) 支給品；材料費含む 96 m
				プレキャスト基礎 底幅 59cm 高さ 70cm 中詰コンクリート 18-8-40(高炉)；材料費含む 4 m
				支給品運搬 プレキャスト基礎；積込、荷卸含む 1 式

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸他工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
法覆護岸工	式	1	18,101,010																												
コンクリートブロック工(大型ブロック張)	式	1	18,033,483	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大型ブロック張</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">737</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>控え350mm；胴込コンクリート、裏込砕石含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目地板</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>瀝青繊維質目地板t=10；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場打天端コンクリート</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地板、基礎</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>砕石含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支給品運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>大型ブロック；積込、荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	大型ブロック張	737	m2	控え350mm；胴込コンクリート、裏込砕石含む			目地板	26	m2	瀝青繊維質目地板t=10；			現場打天端コンクリート	34	m3	18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地板、基礎			砕石含む			支給品運搬	1	式	大型ブロック；積込、荷卸含む		
大型ブロック張	737	m2																													
控え350mm；胴込コンクリート、裏込砕石含む																															
目地板	26	m2																													
瀝青繊維質目地板t=10；																															
現場打天端コンクリート	34	m3																													
18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地板、基礎																															
砕石含む																															
支給品運搬	1	式																													
大型ブロック；積込、荷卸含む																															
護岸付属物工	式	1	67,527	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">横帯コンクリート(1)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">箇所</td> </tr> <tr> <td>幅20cm 高さ65cm 支給品；材料費含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支給品運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>横帯ブロック；積込、荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	横帯コンクリート(1)	1	箇所	幅20cm 高さ65cm 支給品；材料費含む			支給品運搬	1	式	横帯ブロック；積込、荷卸含む																	
横帯コンクリート(1)	1	箇所																													
幅20cm 高さ65cm 支給品；材料費含む																															
支給品運搬	1	式																													
横帯ブロック；積込、荷卸含む																															
付帯道路工	式	1	3,392,235																												
アスファルト舗装工	式	1	3,392,235	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">847</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>クランチャー C-30 仕上り厚 100mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部)</td> <td style="text-align: right;">847</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部)	847	m2	クランチャー C-30 仕上り厚 100mm；			表層(車道・路肩部)	847	m2	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む																	
下層路盤(車道・路肩部)	847	m2																													
クランチャー C-30 仕上り厚 100mm；																															
表層(車道・路肩部)	847	m2																													
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む																															
構造物撤去工	式	1	2,054,668																												
構造物取壊し工	式	1	883,972	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td style="text-align: right;">801</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼材切断</td> <td style="text-align: right;">107</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>鋼矢板10H型 L=3.1m；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>袋詰玉石撤去</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td>袋</td> </tr> <tr> <td>2t 内袋付き；吸出し防止材撤去含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	舗装版切断	1	式	アスファルト舗装版 15cm以下；			舗装版破碎	801	m2	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む			鋼材切断	107	箇所	鋼矢板10H型 L=3.1m；			袋詰玉石撤去	21	袋	2t 内袋付き；吸出し防止材撤去含む					
舗装版切断	1	式																													
アスファルト舗装版 15cm以下；																															
舗装版破碎	801	m2																													
アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む																															
鋼材切断	107	箇所																													
鋼矢板10H型 L=3.1m；																															
袋詰玉石撤去	21	袋																													
2t 内袋付き；吸出し防止材撤去含む																															
運搬処理工	式	1	1,170,696	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	殻運搬	40	m3	アスファルト殻；																							
殻運搬	40	m3																													
アスファルト殻；																															

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 鋼矢板10H型；積込、荷卸含む 袋詰玉石運搬 ；積込、荷卸含む	40 1 1	m3 式 式
置換工	式	1	16,061,658			
置換工	式	1	8,076,918	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満 購入土；購入土含む 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 購入土；購入土含む	730 440 290	m3 m3 m3
残土処理工	式	1	7,984,740	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.8km(DID無)；積込含む 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=25.2km(DID有)；積込含む 残土等処分 高含水粘性土；	1 1 1	式 式 式
仮設工	式	1	43,246,270			
工事用道路工	式	1	17,672,160	工事用道路盛土 4.0m以上 坂路部；積込、土砂等運搬含む 工事用道路撤去 坂路部；積込、土砂等運搬、掻き上げ含む 工事用道路撤去 河川内；積込、土砂等運搬、残土等処分含む	1 1 1,100	式 式 m3
大型土のう工	式	1	13,742,833	大型土のう運搬 締切部；積込、荷卸含む 大型土のう設置	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	相野谷川大里地区護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				締切部； 大型土のう撤去 1 式 締切部；土砂等運搬、積込、残土等処分含む 大型土のう撤去 827 袋 河川内；土砂等運搬、積込、残土等処分含む
遮水工	式	1	503,417	遮水シート設置 1 式 締切部； 遮水シート撤去 1 式 締切部； 遮水シート撤去 653 m2 河川内；
土留・仮締切工	式	1	7,565,000	鋼矢板 1 式 III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m；打込、引抜、賃料含む
汚濁防止工	式	1	2,183,100	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,579,760	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	95,162,748	
共通仮設費	式	1	11,580,100	
共通仮設費	式	1	4,113,100	
運搬費	式	1	3,174,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	939,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,467,000	
純工事費	式	1	106,742,848	

