１．業務名

業務名	Ｒ８新宮紀宝道路事業損失補償算定業務
履行場所	三重県南牟婁郡紀宝町成川地先～和歌山県新宮市熊野地地先

２．業務内容

１） 事務所名　紀南河川国道事務所

２） 履行期間　　246 日間　　自　令和８年１０月２８日から
　　至　令和９年　６月３０日まで

３） 設計説明　　本業務は、紀南河川国道事務所が施行する新宮紀宝道路事業に関する事業損失のうち、地盤変動等に係る算定を行う業務である。

４） 業務内容
　　別添設計書のとおり

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
Ｒ８新宮紀宝道路事業損失補償算定業務				
用地調査等業務	式	1	15,770,000	
業務原価	式	1	10,251,330	
直接原価	式	1	6,859,624	
直接人件費	式	1	6,298,434	
用地調査等 打合せ協議	式	1	324,930	
	業務	1		打合せ協議　業務着手時
	回	1		打合せ協議　中間打合せ
	業務	1		打合せ協議　成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定　作業計画案の作成

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳		
事前調査、事後 調査及び算定	式	1	5,973,504			
	棟	8		算定	木造建物	70㎡未満
	棟	19		算定	木造建物	70㎡以上 130㎡未満
	棟	13		算定	木造建物	130㎡以上 200㎡未満
	棟	1		算定	木造建物	200㎡以上 300㎡未満
	棟	10		算定	非木造建物	200㎡未満
	棟	1		算定	非木造建物	200㎡以上 400㎡未満
	棟	3		算定	非木造建物	600㎡以上 1,000㎡未満
	戸	1		算定	区分所有建物等	225㎡以上 300㎡未満
	箇所	33		算定	工作物	100㎡未満

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
事前調査、事後 調査及び算定	箇所	1		算定　工作物　300㎡以上 630㎡未満
	箇所	1		算定　工作物　630㎡以上 1,300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	561,190	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	3,391,706	
その他原価	式	1	3,391,706	
一般管理費等	式	1	5,518,670	
一般管理費等	式	1	5,518,670	
業務価格	式	1	15,770,000	