単　価　合　意　書

令和８年１０月１日に契約したＲ８国道４２号区画線設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８ 年10月19 日

発注者　　住所　和歌山県田辺市中万呂１４２

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局紀南河川国道事務所長

田中　雄三

受注者　　住所　兵庫県尼崎市猪名寺２－２０－２０

氏名　ジョイントロードサービス　株式会社

代表取締役　塩崎　寿知

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,611,897	
区画線工		式	1		5,373,831	
区画線工		式	1		5,373,831	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	11,800	383.6	4,526,480	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	70	659.7	46,179	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	888.8	17,776	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	408.3	44,913	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	110	718.3	79,013	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	160	977	156,320	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	580	867.5	503,150	
舗装工		式	1		948,150	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		948,150	
薄層ｶﾗｰ舗装	黄色・黒 PRN-303	m2	150	6,321	948,150	
仮設工		式	1		1,289,916	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,289,916	
交通誘導警備員	A	式	1		291,276	
交通誘導警備員	B	式	1		998,640	
直接工事費		式	1		7,611,897	
共通仮設費		式	1		1,736,540	
共通仮設費		式	1		213,399	
現場環境改善費（率計上）		式	1		213,399	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,523,141	
純工事費		式	1		9,348,437	
現場管理費		式	1		5,192,730	
工事原価		式	1		14,541,167	
一般管理費等		式	1		3,268,833	
工事価格		式	1		17,810,000	
消費税相当額		式	1		1,781,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		19,591,000	