

積算内訳書

1. 業務名

業務名	近畿管内トンネル工事岩判定資料とりまとめ業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町1 1 番 1 号

2. 業務内容

1) 事務所名	近畿技術事務所 品質調査課		
2) 履行期間	319 日間	自 令和 7年12月16日	至 令和 8年10月30日
3) 設計説明	本業務は切羽評価点のバラツキを無くすこと及び支保パターン判定基準の明確化を目的とし、岩判定実施にあたり第三者の岩判定員を同行させ、助言・指導を行うとともに、不測の事態が生じた場合にトンネルアドバイザーの緊急診断を実施する。また、トンネル地山等級判定マニュアルの更新、遠隔地岩判定仕様（案）の策定、トンネル切羽評価のAI判定の妥当性検証を実施する。		
4) 業務内容	トンネル岩判定：3 4 回、トンネル岩判定診断資料作成：3 4 回、トンネルアドバイザーによる緊急診断：1 式、トンネルアドバイザー会議の運営補助及び資料作成：1 式、「トンネル地山等級判定マニュアル（試行案）」の更新：1 式、遠隔地岩判定仕様（案）の策定：1 式、トンネル切羽評価におけるAI判定の妥当性に関する検証：1 式		

積算内訳書

業務名	近畿管内トンネル工事岩判定資料とりまとめ業務			業 種	設計業務
				項 目	近畿トンネル工事岩判定資料とりまとめ
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
近畿トンネル工事岩判定資料とりまとめ	式	1	16,558,630		
直接人件費	式	1	16,558,630		
トンネル工事岩判定・資料作成	式	1	15,205,360	遠隔臨場トンネル岩判定仕様（案） の策定 1 式 遠隔臨場トンネル岩判定試行 1 回 トンネル切羽評価におけるA I 判定 の妥当性に関する検証 1 式 トンネル勉強会 1 回 トンネル坑内VR撮影及びモデル化 1 モデル 「トンネル地山等級判定マニュアル （試行案）」の更新 1 式 トンネル工事岩判定 28 回 トンネル工事岩判定診断資料作成 28 回 トンネルアドバイザー（学識経験者 等）による緊急診断 1 式 トンネルアドバイザー会議の運営補 助及び資料作成 1 式 トンネル工事技術誌データベース更 新 1 式 トンネル切羽観察記録入力 1 式	
報告書作成費	式	1	342,850	報告書作成費 1 式	
公開用成果品作成	式	1	135,420	公開用成果品作成 1 式	

積算内訳書

業務名	近畿管内トンネル工事岩判定資料とりまとめ業務			業 種	設計業務
				項 目	近畿トンネル工事岩判定資料とりまとめ
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ	式	1	875,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	589,833		
直接経費	式	1	589,833		
旅費交通費	式	1	391,833	旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	198,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,148,463		
その他原価	式	1	8,270,622		
一般管理費等	式	1	13,680,915		
業務価格	式	1	39,100,000		