積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８木津川上流河川事務所映像配信装置設置工事
工事地名	三重県名張市木屋町８１２番地の１（木津川上流河川事務所管内）

２．工事内容

１）　事務所名　　木津川上流河川事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　194日間　　自　令和 8年 8月29日
　　至　令和 9年 3月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８木津川上流河川事務所映像配信装置設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電子応用設備(機器単体)	式	1	38,130,400			
CCTV設備	式	1	38,130,400			
CCTV装置	式	1	38,130,400	メディアコンバータ	2	台
				外部接続用L3-SW	1	台
				固定型タイプB；		
				外部画像系L2-SW	1	台
				固定型タイプC；		
				外部映像提供管理サーバ	1	台
				外部映像提供管理サーバ認証機能	1	式
				外部映像提供管理サーバ選択機能	1	式
				保守コンソール	1	組
				ファイアウォール	1	台
				MPEG-2/H.264HDエンコーダ	3	台
				MPEG-2/H.264デコーダ	6	台
				；木津川上流河川事務所：3台、伊賀上野ケーブルテレビ：3台		
				画像監視端末	1	台
				画像監視端末認証機能	1	式
				画像監視端末選択機能	1	式
機器単体費	式	1	38,130,400			
電子応用設備	式	1	1,412,218			
CCTV設備工	式	1	456,028			
CCTV装置据付調整工	式	1	372,340	L3-SW据付調整	1	台
				L2-SW据付調整	1	台
				補正あり；		
				ファイアウォール据付調整	1	台
				メディアコンバータ据付調整	2	台
				外部映像提供管理サーバ据付調整	1	台
				保守コンソール含む；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８木津川上流河川事務所映像配信装置設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				MPEG-2/H.264HDエンコーダ据付調整	1	台
				MPEG-2/H.264HDエンコーダ据付調整 補正あり；	2	台
				MPEG-2/H.264デコーダ据付調整 ；木津川上流河川事務所：1台、伊賀上野ケーブルテレビ：1台	2	台
				MPEG-2/H.264デコーダ据付調整 補正あり；木津川上流河川事務所：2台、伊賀上野ケーブルテレビ：2台	4	台
				画像監視端末据付調整 ；ソフトウェアの実装含む	1	台
CCTV装置撤去工	式	1	83,688	L3-SW撤去	1	台
				L2-SW撤去 補正あり；	3	台
				ファイアウォール撤去	1	台
				ファイアウォール撤去 補正あり；	1	台
				メディアコンバータ撤去	2	台
				外部映像提供管理サーバ撤去	1	台
				MPEG-2/H.264HDエンコーダ撤去	1	台
				MPEG-2/H.264デコーダ撤去 ；伊賀上野ケーブルテレビ	1	台
				MPEG-2/H.264デコーダ撤去 補正あり；木津川上流河川事務所	1	台
				画像監視端末撤去	1	台
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	953,490			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	式	1	953,490	ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ L3-SW更新；	1	式
				ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ L2-SW更新；	1	式
				ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ L2-SW設定変更；	1	式
				ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８木津川上流河川事務所映像配信装置設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				ファイアウォール更新；
工場製品輸送工	式	1	2,700	
輸送工	式	1	2,700	輸送(電気)　1　式 機器輸送費（混載）；
直接工事費	式	1	1,412,218	
共通仮設費	式	1	184,195	
共通仮設費	式	1	31,195	
技術管理費	式	1	31,195	電気通信設備データ作成費　1　式 17台；
共通仮設費（率計上）	式	1	153,000	
純工事費	式	1	1,596,413	
現場管理費	式	1	742,000	
機器間接費	式	1	6,125,000	
技術者間接費	式	1	1,790,000	
機器管理費	式	1	4,335,000	
工事原価	式	1	8,463,413	
一般管理費等	式	1	2,026,187	
工事価格	式	1	48,620,000	