１．業務名

業務名	Ｒ８木津川上流管内物件関係用地調査点検等技術業務
履行場所	三重県名張市木屋町地先（木津川上流河川事務所管内）

２．業務内容

１） 事務所名　木津川上流河川事務所

２） 履行期間　296 日間　自 令和8年5月28日
至 令和9年3月19日

３） 設計説明　本業務は、木津川上流河川事務所の施工する名張川改修事業に必要な土地等の取得等に関する業務のうち、再算定及び関連資料の作成整理等を行うものである。

４） 業務内容

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
Ｒ８木津川上流管内物件関係用地調査点検等技術業務				
用地調査等業務	式	1	4,840,000	
業務原価	式	1	3,146,584	
直接原価	式	1	2,103,662	
直接人件費	式	1	1,936,718	
建物等の調査	式	1	347,609	
	箇所	1		附帯工作物の調査及び算定　工場等の敷地　500㎡未満 調査・算定
	1,000㎡	2		立竹木の調査及び算定　用材林　丘陵地 調査・算定
再算定業務	式	1	974,069	
	棟	2		木造建物の調査及び算定　A　200㎡以上 300㎡未満 (再算定)

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
再算定業務	棟	1		木造建物の調査及び算定（再算定）　A　300㎡以上 450㎡未満
	棟	3		木造建物の調査及び算定（再算定）　C　70㎡未満
	棟	1		木造建物の調査及び算定（再算定）　C　70㎡以上 130㎡未満
	戸	1		附帯工作物の調査及び算定（再算定）　住宅敷地　A
	戸	1		附帯工作物の調査及び算定（再算定）　住宅敷地　C
	戸	1		附帯工作物の調査及び算定（再算定）　農家敷地　B
	箇所	4		附帯工作物の調査及び算定（再算定）　独立工作物
	戸	2		動　産に関する調査及び算定（再算定）　一般住家
	戸	1		動　産に関する調査及び算定（再算定）　農家住家
	事業所	1		動　産に関する調査及び算定（再算定）　倉　庫　50㎡未満

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
再算定業務	事業所	2		動 産に関する調査及び算定（再算定）　倉　庫　50㎡以上 150㎡未満
	所有者	5		その他通損に関する算定（再算定）　移転雑費
用地調査点検等技術業務	式	1	615,040	
	業務	1		打合せ協議（点検等技術）　業務着手時
	回	4		打合せ協議（点検等技術）　中間打合せ
	業務	1		打合せ協議（点検等技術）　成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定　作業計画書の作成
	枚	20		資料作成（定型）
	枚	10		資料作成（非定型）
	枚	10		図面作成　Ａ３・Ａ４程度

積　算　内　訳　書

項目／工種／種別	単位	数量	金　額	細　別　内　訳
直接経費（積上げ部分）	式	1	166,944	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	1,042,922	
その他原価	式	1	1,042,922	
一般管理費等	式	1	1,693,416	
一般管理費等	式	1	1,693,416	
業務価格	式	1	4,840,000	