積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務
履行場所	三重県名張市木屋町地先（木津川上流河川事務所管内）

２．業務内容

１）事務所名　　木津川上流河川事務所　管理課

２）履行期間　　196 日間　　自　令和　8年 6月16日
至　令和　8年12月28日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務	業 種	設計業務
		項 目	河川維持管理効率化手法とりまとめ

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持管理効率化手法とりまとめ	式	1	6,323,590	
河川維持管理効率化手法とりまとめ	式	1	6,323,590	
計画準備	式	1	245,400	計画準備 1 式
諸課題解決に関するとりまとめ	式	1	5,586,950	維持管理フォローアップとりまとめ 1 式 出水時の効率的な対応検討 1 式 直轄管理樋門の無動力化設計 1 式
報告書作成	式	1	491,240	報告書作成 1 式
共通	式	1	910,460	
共通（設計業務）	式	1	910,460	
打合せ等	式	1	639,800	打合せ 1 式
その他	式	1	131,000	合同現地踏査 1 回 照査技術者による報告 2 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接経費	式	1	194,574	
直接経費	式	1	194,574	
旅費交通費	式	1	45,574	旅費（率計上・宿泊無） 1 式

積算内訳書

業務名	Ｒ８木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務	業 種	設計業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子成果品作成費	式	1	149,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,428,624	
その他原価	式	1	3,895,535	
一般管理費等	式	1	6,095,841	
業務価格	式	1	17,420,000	