

積算内訳書

1. 業務名

業務名	木津川上流改修方策等設計とりまとめ業務
履行場所	三重県名張市木屋町8 1 2 番地の1（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	213 日間	自 令和 7年 7月30日	
		至 令和 8年 2月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	木津川上流改修方策等設計とりまとめ業務			業 種	設計業務
				項 目	設計とりまとめ業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
設計とりまとめ業務	式	1	18,542,551		
計画準備	式	1	234,180		
計画準備	式	1	234,180	計画準備	1 式
樹木伐採予定箇所詳細設計	式	1	3,532,197		
樹木伐採予定箇所詳細設計	式	1	3,532,197	樹木伐採予定箇所詳細設計	1 式
広瀬地区築堤予備設計	式	1	5,425,224		
広瀬地区築堤予備設計	式	1	5,425,224	広瀬地区築堤予備設計	1 式
残土搬出先施設検討	式	1	3,308,270		
残土搬出先施設検討	式	1	3,308,270	残土搬出先施設検討	1 式
危機管理型水位計設計	式	1	2,206,524		
危機管理型水位計設計	式	1	2,206,524	危機管理型水位計設計	1 式
水位流量観測所嵩上げ方策見直し検討および修正設計	式	1	3,216,925		
水位流量観測所嵩上げ方策見直し検討および修正設計	式	1	3,216,925	水位流量観測所嵩上げ方策見直し検討および修正設計	1 式
報告書作成	式	1	619,231		
報告書作成	式	1	619,231	報告書作成	1 式
共通	式	1	697,520		

積算内訳書

業務名	木津川上流改修方策等設計とりまとめ業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（設計業務）	式	1	697, 520		
打合せ等	式	1	437, 500	打合せ	1 式
その他	式	1	124, 600	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	2 回
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	699, 359		
直接経費	式	1	699, 359		
旅費交通費	式	1	119, 359	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	580, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	19, 939, 430		
その他原価	式	1	10, 202, 399		
一般管理費等	式	1	16, 228, 171		
業務価格	式	1	46, 370, 000		