

積算内訳書

1. 業務名

業務名	木津川上流治水効果評価解析業務
履行場所	三重県名張市木屋町812番地の1（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	288 日間	自 令和 7年 3月14日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明	本業務は、木津川上流河川事務所管内の流下能力算定、土砂動態の解析、岩倉峡から上流を対象とした特定都市河川の指定に向けたメニューの提案や、貯留機能等の解析による資料の作成等を実施する業務である。		
4) 業務内容	・流下能力等評価 1 式 ・木津川上流部の土砂動態の解析評価・対策提案 1 式 ・特定都市河川の指定に向けた提案と解析・とりまとめ 1 式 ・内外水統合の多段階浸水想定図および水害リスクマップの精査・更新 1 式 ・事業効果資料の作成 1 式		

積算内訳書

業務名	木津川上流治水効果評価解析業務			業 種	設計業務
				項 目	治水効果評価解析業務
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
治水効果評価解析業務	式	1	12,438,850		
計画準備	式	1	156,300		
計画準備	式	1	156,300	計画準備	1 式
流下能力等評価	式	1	677,500		
流下能力等評価	式	1	677,500	流下能力等評価	1 式
木津川上流部の土砂動態の解析評価 ・対策提案	式	1	3,826,900		
木津川上流部の土砂動態の解析評価 ・対策提案	式	1	3,826,900	木津川上流部の土砂動態の解析評価 ・対策提案	1 式
特定都市河川の指定に向けた提案と 解析・とりまとめ	式	1	4,508,600		
特定都市河川の指定に向けた提案と 解析・とりまとめ	式	1	4,508,600	特定都市河川の指定に向けた提案と 解析・とりまとめ	1 式
内外水統合の多段階浸水想定図およ び水害リスクマップの精査・更新	式	1	2,643,100		
内外水統合の多段階浸水想定図およ び水害リスクマップの精査・更新	式	1	2,643,100	内外水統合の多段階浸水想定図およ び水害リスクマップの精査・更新	1 式
事業効果資料の作成	式	1	298,650		
事業効果資料の作成	式	1	298,650	事業効果資料の作成	1 式
報告書のとりまとめ	式	1	327,800		
報告書のとりまとめ	式	1	327,800	報告書のとりまとめ	1 式
共通	式	1	572,920		

積算内訳書

業務名	木津川上流治水効果評価解析業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	572, 920		
打合せ等	式	1	437, 500	打合せ	1 式
				業務着手時、中間打合せ 3 回、成果品 納入時	
公開用成果品作成	式	1	135, 420	公開用成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	379, 875		
直接経費	式	1	379, 875		
旅費交通費	式	1	193, 875	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	186, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	13, 391, 645		
その他原価	式	1	7, 006, 838		
一般管理費等	式	1	10, 981, 517		
業務価格	式	1	31, 380, 000		