

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 7 木津川上流治水効果評価解析他業務
履行場所	三重県名張市木屋町812番地の1（木津川上流河川事務所管内）

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 木津川上流河川事務所 流域治水課
- 2) 履行期間 319 日間 自 令和 8年 2月10日  
至 令和 8年12月25日

### 3) 設計説明

本業務は、木津川上流河川事務所管内の流下能力算定、土砂動態の解析、岩倉峡から上流を対象とした特定都市河川の指定に向けたメニューの提案や、貯留機能等の解析による資料の作成等を実施する業務である。

### 4) 業務内容

- ・流下能力等評価 1 式
- ・木津川上流部の土砂動態の解析評価・対策提案 1 式
- ・特定都市河川の指定に向けた提案と解析・とりまとめ 1 式
- ・浸水想定区域図の検討 1 式
- ・気候変動を踏まえた治水計画の見直し検討 1 式

# 積算内訳書

業務名	R 7 木津川上流治水効果評価解析他業務			業種	設計業務
				項目	治水効果評価解析他業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
治水効果評価解析他業務	式	1	15,194,600		
計画準備	式	1	156,300		
計画準備	式	1	156,300	計画準備	1 式
流下能力等評価	式	1	677,500		
流下能力等評価	式	1	677,500	流下能力等評価	1 式
木津川上流部の土砂動態の解析評価 ・対策提案	式	1	2,498,500		
木津川上流部の土砂動態の解析評価 ・対策提案	式	1	2,498,500	木津川上流部の土砂動態の解析評価 ・対策提案	1 式
特定都市河川の指定に向けた提案と 解析・とりまとめ	式	1	1,749,600		
特定都市河川の指定に向けた提案と 解析・とりまとめ	式	1	1,749,600	特定都市河川の指定に向けた提案と 解析・とりまとめ	1 式
浸水想定区域図の検討	式	1	4,298,600		
浸水想定区域図の検討	式	1	4,298,600	浸水想定区域図の検討	1 式
気候変動を踏まえた治水計画の見直し 検討	式	1	5,486,300		
気候変動を踏まえた治水計画の見直し 検討	式	1	5,486,300	気候変動を踏まえた治水計画の見直し 検討	1 式
報告書のとりまとめ	式	1	327,800		
報告書のとりまとめ	式	1	327,800	報告書のとりまとめ	1 式
共通	式	1	572,920		

# 積算内訳書

業務名	R 7 木津川上流治水効果評価解析他業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通（調査・計画業務）	式	1	572,920		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ 業務着手時、中間打合せ3回、成果品 納入時	1 式
公開用成果品作成	式	1	135,420	公開用成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	434,936		
直接経費	式	1	434,936		
旅費交通費	式	1	234,936	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	200,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,202,456		
その他原価	式	1	8,490,809		
一般管理費等	式	1	13,296,735		
業務価格	式	1	37,990,000		