

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------------|
| 工事名 | 真名川ダム管内維持作業 |
| 工事地名 | 福井県大野市下若生子地先(真名川ダム管理支所管内) |

2. 工事内容

| | | |
|---------|---------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 九頭竜川ダム統合管理事務所 | 管理課 |
| 2) 主工種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工期 | 273日間 | 自 令和 6年 7月 2日 至 令和 7年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 真名川ダム管内維持作業 | | | |
|------------|-------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川維持 | 式 | 1 | 11,375,113 | |
| 除草工 | 式 | 1 | 1,244,930 | |
| 除草工 | 式 | 1 | 1,244,930 | 除草 10,400 m2 機械除草；集積、積込、運搬含む 除草 6,100 m2 機械除草；集積含む 除草処分費 3 t |
| 清掃工 | 式 | 1 | 911,406 | |
| ダム周辺清掃工 | 式 | 1 | 124,336 | 土木一般世話役 1 人 軽作業員 3 人 ダンプトラック運転 8 時間 2t積； |
| 流芥処理工 | 式 | 1 | 787,070 | 流木集積 20 空m3 ；積込、運搬、荷卸し、作業船含む 流木運搬 10 空m3 片道運搬距離5.3km(DID無し)；積込、荷卸し含 む 流木処理(おが粉) 10 空m3 ；発電機、チェーンソー、燃料含む 流木運搬(処分場) 10 空m3 片道運搬距離16.2km(DID無し)；積込、運搬含む 流木処分費 5 t |
| 維持工 | 式 | 1 | 59,616 | |
| 標識維持工 | 式 | 1 | 59,616 | 標識設置・撤去 9 基 |
| 雑工 | 式 | 1 | 9,159,161 | |
| 雑工 | 式 | 1 | 9,159,161 | 土砂掘削 1,000 m3 貯水池内掘削；運搬、整地含む 土木一般世話役 6 人 |

積算内訳書

| 工事名 | 真名川ダム管内維持作業 | | | |
|------------|-------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 普通作業員 147 人 特殊作業員 14 人 法面工 5 人 バックホウ運転 40 時間 山積0.8m3排出ガス対策型(2次基準)； バックホウ運転 80 時間 山積0.28m3排出ガス対策型(2次基準)； バックホウ運転 14 日 山積0.13m3排出ガス対策型(2次基準)； ホイールローダ運転 40 時間 排出ガス対策型(2次基準)0.5m3； ダンプトラック運転 103 時間 2t積； ダンプトラック運転 102 時間 4t積； トラック[クレーン装置付き]運転 9 時間 バーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t； チェンソー 13 日 鋸長500； 監査廊側溝蓋設置 16 m SUS製；製作、設置含む |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 11,375,113 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 904,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 904,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 12,279,113 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 4,511,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 16,790,113 | |

