

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	九頭竜統管運営計画検討業務
履行場所	九頭竜川ダム統合管理事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 履行期間	195 日間	自	令和 7年 3月20日
		至	令和 7年 9月30日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	九頭竜統管運営計画検討業務			業種	設計業務
				項目	九頭竜統管運営計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
九頭竜統管運営計画検討	式	1	11,562,050		
九頭竜統管運営計画検討	式	1	11,562,050		
運営計画検討	式	1	11,562,050	計画準備	1 式
				事務所機能の整理	1 式
				ダム管理に必要な機能の整理	1 式
				運用計画検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		
共通	式	1	747,920		
公開用成果品	式	1	135,420	公開用成果品	1 式
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	555,552		
直接経費	式	1	555,552		
旅費交通費	式	1	77,552	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	478,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,865,522		

