

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道事務所管内道路清掃作業
工事地名	京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不堂町808 京都国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内道路清掃作業																																																																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																		
道路維持	式	1	23,443,325																																																																			
道路清掃工	式	1	20,113,525																																																																			
排水施設清掃工	式	1	18,299,020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">側溝清掃（昼間）</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（夜間）</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（昼間）</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（夜間）</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（昼間）</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（夜間）</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（昼間）</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（夜間）</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃移動（昼間）</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃移動（夜間）</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td>km</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（標準外）（昼間）</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	側溝清掃（昼間）	100	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%未満；			側溝清掃（夜間）	1,500	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%未満；			側溝清掃（昼間）	10	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%以上；			側溝清掃（夜間）	300	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%以上；			側溝清掃（昼間）	10	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%未満；			側溝清掃（夜間）	300	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%未満；			側溝清掃（昼間）	10	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%以上；			側溝清掃（夜間）	50	m	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%以上；			側溝清掃移動（昼間）	50	km	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；			側溝清掃移動（夜間）	1,000	km	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；			側溝清掃（標準外）（昼間）	10	時間	側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；		
側溝清掃（昼間）	100	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%未満；																																																																						
側溝清掃（夜間）	1,500	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%未満；																																																																						
側溝清掃（昼間）	10	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%以上；																																																																						
側溝清掃（夜間）	300	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.12 5m2未満 堆積率50%以上；																																																																						
側溝清掃（昼間）	10	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%未満；																																																																						
側溝清掃（夜間）	300	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%未満；																																																																						
側溝清掃（昼間）	10	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%以上；																																																																						
側溝清掃（夜間）	50	m																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）断面0.5m 2未満 堆積率50%以上；																																																																						
側溝清掃移動（昼間）	50	km																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；																																																																						
側溝清掃移動（夜間）	1,000	km																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；																																																																						
側溝清掃（標準外）（昼間）	10	時間																																																																				
側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；																																																																						

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝清掃（標準外）（夜間）	80	時間
				側溝清掃（貸与）排水管清掃（貸与）；		
				管渠清掃（昼間）	200	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm 未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃（夜間）	4,500	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm 未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃（昼間）	300	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm 未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃（夜間）	1,000	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径400mm 未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃（昼間）	10	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm 未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃（夜間）	50	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm 未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃（昼間）	10	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm 未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃（夜間）	10	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径800mm 未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃（昼間）	10	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm 未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃（夜間）	10	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm 未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃（昼間）	10	m
				側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				未満 堆積率50%以上； 管渠清掃（夜間） 10 m 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）管径1000mm 未満 堆積率50%以上； 管渠清掃移動（昼間） 100 km 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）； 管渠清掃移動（夜間） 700 km 側溝清掃（貸与）管渠清掃（貸与）；
構造物清掃工	式	1	249,355	トンネル清掃（夜間） 2 km トンネル清掃（貸与）； トンネル清掃移動（昼間） 250 km トンネル清掃（貸与）；
雑作業工	式	1	1,565,150	処分費（昼間） 10 m ³ 建設汚泥； 処分費（夜間） 150 m ³ 建設汚泥；
仮設工	式	1	3,329,800	
交通管理工	式	1	3,329,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A 昼間勤務（交対要員無し） ； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B 昼間勤務（交対要員無し） ； 交通誘導警備員 1 式 （夜間） 交通誘導警備員A 夜間勤務（交対要員無し） ； 交通誘導警備員 1 式 （夜間） 交通誘導警備員B 夜間勤務（交対要員無し） ；
直接工事費	式	1	23,443,325	

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,939,150	
共通仮設費	式	1	56,150	
安全費	式	1	56,150	標識車 50 時間 2t積；
共通仮設費（率計上）	式	1	3,883,000	
純工事費	式	1	27,382,475	
現場管理費	式	1	15,040,000	
工事原価	式	1	42,422,475	
一般管理費等	式	1	7,937,525	
工事価格	式	1	50,360,000	