

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 精華拡幅事業新両国橋詳細修正設計業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808（京都国道事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所		
2) 履行期間	206 日間	自 令和 8年 6月 3日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 精華拡幅事業新両国橋詳細修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路設計		式	1	8, 982, 970	
一般構造物設計		式	1	8, 982, 970	
一般構造物詳細設計		式	1	8, 982, 970	箱型函渠 (1)1 (箇所)式 箱型函渠 (1)1 (箇所)式 逆 T 式擁壁 (1)1 (箇所)式 逆 T 式擁壁 (1)1 (箇所)式 逆 T 式擁壁 (1)1 (箇所)式 逆 T 式擁壁 (1)1 (箇所)式 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] (1)1 (箇所)式 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] (1)1 (箇所)式 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] (1)1 (箇所)式 補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] (1)1 (箇所)式 張出歩道 1 式
橋梁設計		式	1	31, 710, 254	
橋梁設計		式	1	31, 710, 254	
橋梁詳細設計 (共通)		式	1	6, 538, 520	橋梁詳細設計 (共通) (2)1 (橋)式

積算内訳書

業務名	R 8 精華拡幅事業新両国橋詳細修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	橋梁設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）	式	1	15, 874, 388	鋼単純合成箱桁橋	1 橋
				70m, 基本構造物	
				鋼単純合成箱桁橋	1 橋
橋梁詳細設計（橋台工）	式	1	4, 633, 350	58. 5m, 基本構造物	
				逆 T 式橋台	1 基
				基本構造物	
				逆 T 式橋台	1 基
				基本構造物	
				逆 T 式橋台	1 基
橋梁詳細設計（橋台基礎工）	式	1	3, 508, 436	類似構造物	
				逆 T 式橋台	1 基
				類似構造物	
				既製杭	1 基
				基本構造物	
				既製杭	1 基
橋梁詳細設計（橋台基礎工）	式	1	3, 508, 436	基本構造物	
				既製杭	1 基
				基本構造物	
				既製杭	1 基
				類似構造物	
				既製杭	1 基
橋梁詳細設計（架設計画）	式	1	1, 155, 560	類似構造物	
				架設計画	2 工法

積算内訳書

業務名	R 8 精華拡幅事業新両国橋詳細修正設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	966,410		
共通（設計業務）	式	1	235,210		
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	731,200		
打合せ等	式	1	731,200	打合せ	1 式
直接経費	式	1	944,000		
直接経費	式	1	944,000		
旅費交通費	式	1	244,000	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	700,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	42,603,634		
その他原価	式	1	22,151,227		
一般管理費等	式	1	34,865,139		
業務価格	式	1	99,620,000		