

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	京都府域標識英語表記更新工事
工事地名	自) 京都府船井郡京丹波町蒲生地先 至) 京都府京田辺市山手南地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	130日間 自 令和 6年10月22日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	京都府域標識英語表記更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	897,060	
標識工	式	1	619,020	
大型標識工	式	1	619,020	補修シート 19 枚 0.5m2未満 高所作業 カフセルフリスラム型；
仮設工	式	1	278,040	
交通管理工	式	1	278,040	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	4,434,934	
標識工	式	1	2,667,400	
小型標識工	式	1	159,700	補修シート 5 枚 0.5m2未満 高所作業 カフセルフリスラム型；
大型標識工	式	1	2,507,700	標識板 7 枚 案内標識 2.0m2以上（流用品）； あて板 2 枚 1.0m2未満 地上作業 カフセルフリスラム型； あて板 3 枚 1.0m2以上2.0m2未満 地上作業 カフセルフリスラム型； ； あて板 2 枚 2.0m2以上3.0m2未満 地上作業 カフセルフリスラム型； ； 補修シート 22 枚 0.5m2未満 高所作業 カフセルフリスラム型； 補修シート 2 枚 0.5m2未満 地上作業 カフセルフリスラム型；
構造物撤去工	式	1	562,694	
標識撤去工	式	1	560,440	標識撤去 7 基 案内標識板 2.0m2以上；

# 積算内訳書

工事名	京都府域標識英語表記更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				あて板撤去 3 枚 1. 0m2以上2. 0m2未満 地上作業； あて板撤去 2 枚 2. 0m2以上3. 0m2未満 地上作業；
運搬処理工	式	1	2,254	現場発生品運搬 1 式 標識板；積込み、荷卸し含む
仮設工	式	1	1,204,840	
交通管理工	式	1	1,204,840	交通誘導警備員 1 式
道路維持	式	1	4,297,722	
標識工	式	1	2,976,850	
小型標識工	式	1	547,470	標識板 7 枚 案内標識 2. 0m2未満 カブセルフリズム型 裏面塗 有； 標識板 2 枚 案内標識 2. 0m2未満 カブセルフリズム型 裏面塗 有；ピクト含む 補修シート 2 枚 0. 5m2未満 高所作業 カブセルフリズム型；
大型標識工	式	1	2,429,380	標識板 2 枚 案内標識 2. 0m2未満 カブセルフリズム型 裏面塗 有； 標識板 1 枚 案内標識 2. 0m2未満（流用品）； 標識板 3 枚 案内標識 2. 0m2以上（流用品）； あて板 2 枚 1. 0m2未満 地上作業 カブセルフリズム型； あて板 2 枚 1. 0m2以上2. 0m2未満 地上作業 カブセルフリズム 型；

## 積算内訳書

工事名	京都府域標識英語表記更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補修シート 0.5m2未満 高所作業 カブセルブリスム型；	40 枚
構造物撤去工	式	1	208,712		
標識撤去工	式	1	205,284	標識撤去 案内標識板 2.0m2未満；	12 基
				標識撤去 案内標識板 2.0m2以上；	3 基
運搬処理工	式	1	3,428	現場発生品運搬 標識板；積込み、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	1,112,160		
交通管理工	式	1	1,112,160	交通誘導警備員	1 式
道路維持	式	1	5,337,985		
標識工	式	1	3,559,400		
小型標識工	式	1	445,620	補修シート 0.5m2未満 高所作業 カブセルブリスム型；	14 枚
大型標識工	式	1	3,113,780	標識板 案内標識 2.0m2未満 カブセルブリスム型 裏面塗装 有；	1 枚
				標識板 案内標識 2.0m2以上（流用品）；	5 枚
				あて板 1.0m2未満 地上作業 カブセルブリスム型；	6 枚
				補修シート 0.5m2未満 高所作業 カブセルブリスム型；	46 枚
				補修シート 0.5m2未満 地上作業 カブセルブリスム型；	8 枚
構造物撤去工	式	1	388,385		

# 積算内訳書

工事名	京都府域標識英語表記更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
標識撤去工	式	1	388,095	標識撤去 案内標識板 2.0m2未満；	1	基
				標識撤去 案内標識板 2.0m2以上；	5	基
運搬処理工	式	1	290	現場発生品運搬 標識板；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	1,390,200			
交通管理工	式	1	1,390,200	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	828,460			
標識工	式	1	550,420			
小型標識工	式	1	83,940	補修シート 0.5m2未満 高所作業 カブセルリズム型；	3	枚
大型標識工	式	1	466,480	補修シート 0.5m2未満 高所作業 カブセルリズム型；	14	枚
仮設工	式	1	278,040			
交通管理工	式	1	278,040	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	2,933,453			
標識工	式	1	1,990,520			
小型標識工	式	1	726,260	標識板 案内標識 2.0m2未満 カブセルリズム型 裏面塗装 有；	5	枚
				標識板 案内標識 2.0m2未満 カブセルリズム型 裏面塗装 有；ピクト含む	1	枚
大型標識工	式	1	1,264,260	標識板 案内標識 2.0m2以上（流用品）；	4	枚

# 積算内訳書

工事名	京都府域標識英語表記更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				あて板 1. 0m2未満 地上作業 カブセルフリスラム型； あて板 1. 0m2以上2. 0m2未満 地上作業 カブセルフリスラム型； ； 補修シート 0. 5m2未満 高所作業 カブセルフリスラム型； 補修シート 0. 5m2未満 地上作業 カブセルフリスラム型；	2	枚
					2	枚
					15	枚
					2	枚
構造物撤去工	式	1	201,493			
標識撤去工	式	1	199,380	標識撤去 案内標識板 2. 0m2未満； 標識撤去 案内標識板 2. 0m2以上；	6	基
					4	基
運搬処理工	式	1	2,113	現場発生品運搬 標識板；積込み、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	741,440			
交通管理工	式	1	741,440	交通誘導警備員	1	式
道路維持	式	1	544,290			
標識工	式	1	358,930			
大型標識工	式	1	358,930	補修シート 0. 5m2未満 高所作業 カブセルフリスラム型；	11	枚
仮設工	式	1	185,360			
交通管理工	式	1	185,360	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	19,273,904			

## 積算内訳書

工事名	京都府域標識英語表記更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,033,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,975,000	
純工事費	式	1	22,307,704	
現場管理費	式	1	11,535,000	
工事原価	式	1	33,842,704	
一般管理費等	式	1	6,587,296	
工事価格	式	1	40,430,000	