

平成19年度 発注の見通しの公表について（平成19年6月現在）

平成19年6月12日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成19年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成19年6月12日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

【標準プロポーザル方式】

- | | | | |
|-------|----------|----------------------------|--------------|
| 5 - 1 | 業務名 | 冬期道路交通における除雪機械等の運用方策検討業務 | [企画部] |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 | |
| | 3)業務概要 | 除雪機械・消融雪設備の効率的な運用方策の検討 | |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 | |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 | |
| 5 - 2 | 業務名 | I T S 施策推進検討業務 | [道路部] |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 | |
| | 3)業務概要 | I T S 施策推進の検討を行う。 | |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 | |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 | |
| 5 - 3 | 業務名 | 大阪陸運支局設計業務 | [営繕部] |
| | 1)業務種別 | 建築関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2)履行期間 | 約8ヶ月 | |
| | 3)業務概要 | 建築及び建築設備の設計業務 | |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 | |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 | |
| 5 - 4 | 業務名 | 平成19年度琵琶湖河川事務所管内電気通信施設設計業務 | [琵琶湖河川事務所] |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2)履行期間 | 約5ヶ月 | |
| | 3)業務概要 | 管内電気通信施設の詳細設計業務 | |
| | 4)入札予定時期 | 第3四半期 | |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 | |
| 5 - 5 | 業務名 | 平成19年度野洲川河床変動解析業務 | |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 | |
| | 3)業務概要 | 二次元河床変動モデルの構築 | |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 | |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 | |
| 5 - 6 | 業務名 | 情報提供システム改良業務 | |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 | |
| | 3)業務概要 | 情報提供システムの修正・改良業務 | |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 | |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 | |

[大戸川ダム工事事務所]

- 5 - 7 業務名 平成 1 9 年度レーザ技術活用業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 8 ヶ月
 3)業務概要 レーザ技術活用検討
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 6 月公表で追加

[滋賀国道事務所]

- 5 - 8 業務名 塩津 B P 橋梁他詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 7 ヶ月
 3)業務概要 鋼橋、P C 橋及び交差点詳細設計
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他

- 5 - 9 業務名 8 号姉川橋仮橋他詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 7 ヶ月
 3)業務概要 仮橋詳細設計及び架設工法検討
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 6 月公表で追加

[福知山河川国道事務所]

- 5 - 10 業務名 平成 1 9 年度工務第二課現場技術(その 3)業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 9 ヶ月
 3)業務概要 設計積算
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 6 月公表で追加

- 5 - 11 業務名 福知山管内電気通信設備詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 5 ヶ月
 3)業務概要 管内電気通信設備改修検討他
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 6 月公表で追加

- 5 - 12 業務名 由良川管内機械設備詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 4 ヶ月
 3)業務概要 管内機械設備改修検討他
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 6 月公表で追加

- 5 - 13 業務名 天津地区国道取付検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 3 ヶ月
 3)業務概要 築堤端部国道取付部検討 他
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 6 月公表で追加

- 5 - 14 業務名 福知山道路土師高架橋外設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約 8 ヶ月
 3)業務概要 鋼単純非合成鈹桁橋L=42m
 RC5径間連続中空床版橋L=90m
 RC4径間連続中空床版橋L=124.5m
 鋼2径間連続非合成箱桁橋L=112m
 4)入札予定時期 第 2 四半期
 5)その他 4 月公表(4-62)から業務概要の変更

- 5 - 15 業務名 福知山道路羽合～新庄道路予備設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務

	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	道路予備設計(B)L=1.6km
	4)入札予定時期	第3四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 16	業務名	達成度報告・業績計画等検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	道路行政マネジメント等に関する検討等
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 17	業務名	丹後地域幹線道路網調査業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約4ヶ月
	3)業務概要	丹後地域における道路網等に関する検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 18	業務名	西舞鶴道路予備設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約9ヶ月
	3)業務概要	道路予備設計等
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 19	業務名	西舞鶴道路環境調査業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	環境影響評価等
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 20	業務名	西舞鶴道路交通流動検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約7ヶ月
	3)業務概要	交通流動調査・検討等
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 21	業務名	福知山河川国道管内橋梁補強・補修設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	橋梁補強・補修の設計業務
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-69)から入札予定時期の変更
5 - 22	業務名	27号下山地区歩道補強・補修設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約5ヶ月
	3)業務概要	組立歩道補強・補修の設計業務
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-70)から入札予定時期の変更
5 - 23	業務名	平成19年度京都府道路交通環境安全推進検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約9ヶ月
	3)業務概要	推進会議の運営補助、事故マッピングデータ及びピンマップ作成、交通事故対策必要箇所状況整理および対策検討
	4)入札予定時期	第1四半期
	5)その他	4月公表(4-79)から履行期間・業務概要の変更

[京都国道事務所]

- 5 - 24 業務名 平成19年度京都西部地域予備検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 京都西部地域の整備効果説明資料作成及び西大路
五条交差点の予備検討
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 25 業務名 1号鳥羽大橋予備設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 名神高速京都南ICアクセス改良に伴う橋梁拡幅等
橋梁予備設計 1橋
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 26 業務名 平成19年度京都南部地域調査設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約7ヶ月
3)業務概要 城陽IC周辺の調査設計
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 27 業務名 平成19年度学研連絡道路概略設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約6ヶ月
3)業務概要 道路概略設計
4)入札予定時期 第3四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 28 業務名 国道9号京都西共同溝予備設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約6ヶ月
3)業務概要 京都西共同溝の予備設計
4)入札予定時期 第3四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 29 業務名 平成19年度ワンド等環境影響調査検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 ワンド等の環境改善検討、木津川たまり基礎調査
4)入札予定時期 第1四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 30 業務名 平成19年度宇治川伏見地区かわまちづくり検討
業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 伏見船着場検討
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 31 業務名 平成19年度高規格堤防広報資料検討作成業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 広報施策検討、広報誌企画・製作
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 32 業務名 平成19年度大和川河川事務所水防演習企画検討
業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務

[淀川河川事務所]

[大和川河川事務所]

- 2)履行期間 約10ヶ月
 3)業務概要 水防演習企画
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 33 業務名 平成19年度大和川堤防対策詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 堤防対策詳細設計
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 4月公表(5-116)から発注形態(通常指名競争入札 標準プロポーザル方式)・履行期間・業務概要・入札予定時期の変更
- [猪名川河川事務所]
- 5 - 34 業務名 平成19年度猪名川流域横断工作物影響評価業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約20ヶ月
 3)業務概要 横断工作物による魚類等生態環境の現地調査1式
 影響評価1式
 河川横断工作物の改善方法1式
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 35 業務名 平成19年度猪名川アレチウリ調査検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 河川環境を保全するため特定外来種(アレチウリ)の現況実態把握及び対策検討
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 36 業務名 平成19年度猪名川・藻川河川保全利用検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 猪名川・藻川の河川保全利用に関する検討
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 37 業務名 猪名川河道内樹木伐採計画検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約5ヶ月
 3)業務概要 河道内樹木の伐採計画に係る検討
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 38 業務名 平成19年度猪名川排水ポンプ運転調整検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 排水ポンプ運転調整に係る検討
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 39 業務名 平成19年度猪名川河道計画検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 猪名川の整備計画河道に関する検討
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 40 業務名 平成19年度猪名川流域水環境管理検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約7ヶ月
 3)業務概要 猪名川流域の水質予測システム及び「データベー

4)入札予定時期
5)その他

スの構築
第2四半期
6月公表で追加

[大阪国道事務所]

- 5 - 41 業務名 既設共同溝耐震補強設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約7ヶ月
3)業務概要 既設共同溝の耐震補強及び修繕の設計
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 42 業務名 平成19年度大阪国道事務所管内騒音面的評価等
業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約8ヶ月
3)業務概要 道路環境センサス区間の測定値を基に騒音の面的
評価を行う
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 43 業務名 平成19年度電気通信設備設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約6ヶ月
3)業務概要 トンネル非常警報設備設計、その他電気通信設備
設計
4)入札予定時期 第1四半期
5)その他 4月公表(5-140)から発注形態(通常指名競争入
札 標準プロポーザル方式)の変更
- 5 - 44 業務名 25号平野宮町電線共同溝設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約8ヶ月
3)業務概要 電線共同溝の設計 L=2,600m
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 4月公表(5-126)から発注形態(通常指名競争入
札方式 標準プロポーザル方式)・履行期間・入
札予定時期の変更
- 5 - 45 業務名 26号大和川南電線共同溝設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約8ヶ月
3)業務概要 電線共同溝の設計 L=2,600m
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 4月公表(5-127)から発注形態(通常指名競争入
札方式 標準プロポーザル方式)・履行期間・入
札予定時期の変更
- 5 - 46 業務名 163号門真松生電線共同溝設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約8ヶ月
3)業務概要 電線共同溝の設計 L=2,420m
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 4月公表(5-129)から発注形態(通常指名競争入
札方式 標準プロポーザル方式)・履行期間・入
札予定時期の変更
- 5 - 47 業務名 171号今宮萱野電線共同溝設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約8ヶ月
3)業務概要 電線共同溝の設計 L=2,900m
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 4月公表(5-130)から発注形態(通常指名競争入
札方式 標準プロポーザル方式)・履行期間・入

札予定時期の変更

- 5 - 48 業務名 176号中桜塚電線共同溝設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 電線共同溝の設計 L=1,210m
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 49 業務名 「緑立つ道」VRシステム検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 第二京阪道路(緑立つ道)のVRシステムの機能拡張・地区の追加整備
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 50 業務名 第二阪和国道淡輪深日地区道路予備設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 道路予備設計一式(L=2.2km)
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 4月公表(4-102)から履行期間・入札予定時期の変更
- 5 - 51 業務名 清滝道路下田原地区周辺地下水対策検討業務
 1)業務種別 地質調査業務
 2)履行期間 約10ヶ月
 3)業務概要 水文調査一式
 4)入札予定時期 第1四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 52 業務名 清滝道路寒谷川橋橋梁調査設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 橋梁現況調査、橋梁詳細設計一式
 4)入札予定時期 第1四半期
 5)その他 4月公表(4-104)から履行期間の変更
- 5 - 53 業務名 第二阪和国道深日孝子地区道路概略検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約7ヶ月
 3)業務概要 道路概略設計一式(L=5km)
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 54 業務名 平成19年度大阪府域交通需要等調査業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 交通量推計調査一式
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 55 業務名 平成19年度大阪東部地区道路概略設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 道路概略設計一式(L=3km)
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 56 業務名 平成19年度京阪地区道路網検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約7ヶ月

[浪速国道事務所]

	3)業務概要	道路網・路線計画一式
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 57	業務名	平成19年度大阪南部地区道路網検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約7ヶ月
	3)業務概要	道路網・路線計画一式
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 58	業務名	浪速国道事務所道路事業広報活動等調査改善業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約9ヶ月
	3)業務概要	道路事業事務所のHPの分析・解析し、浪速国道事務所のHPリニューアルを行う
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
[近畿幹線道路調査事務所]		
5 - 59	業務名	近畿幹線管内事業説明資料等作成業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	近畿幹線管内道路の説明用資料の修正、印刷等
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-114)から業務名・履行期間・入札予定時期の変更
5 - 60	業務名	南部ベイエリア地域陸上部路線計画検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	コスト縮減等の検討、道路概略設計修正
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-120)から履行期間・入札予定時期の変更
5 - 61	業務名	社会資本の整備手法適用検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	国内外の社会資本整備手法の道路整備への適用性の検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-123)から履行期間・入札予定時期の変更
5 - 62	業務名	淀川左岸線延伸部環境調査基礎検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	環境影響評価に係る方法等の検討及び関係機関との協議資料の作成
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-124)から履行期間・入札予定時期の変更
5 - 63	業務名	社会経済指標システム改良等検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	システム改良、データ収集
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(4-126)から履行期間・入札予定時期の変更
[豊岡河川国道事務所]		
5 - 64	業務名	平成19年度和田山八鹿道路八鹿トンネル湧水影

	1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	響調査業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 水文調査1式、湧水影響時の対策検討1式他 第2四半期 6月公表で追加
5 - 65	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度八木川橋他検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 橋梁及び盛土構造の比較検討 第2四半期 6月公表で追加
5 - 66	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度北近畿豊岡自動車道バス停線形検討 その他業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 道路修正設計1式 第2四半期 6月公表で追加
5 - 67	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度八鹿豊岡南道路平面図作成その他業 務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 八鹿豊岡南道路における基礎資料作成 第2四半期 6月公表で追加
5 - 68	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度北近畿豊岡自動車道管理施設等比較 検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 北近畿豊岡自動車道の管理施設及び配置等の見直 し検討 第2四半期 6月公表で追加
5 - 69	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度円山川災害危機管理施策検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 危機管理施策検討、光ケーブル敷設検討、詳細設 計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 70	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	まるごとまちごとハザードマップ設置整理業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 地域防災のために避難看板を設置する 第2四半期 6月公表で追加
5 - 71	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度円山川方針関連維持流量・環境検討 業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 円山川の環境を考慮した正常流量の検討 第1四半期 6月公表で追加
5 - 72	業務名 1)業務種別	光ファイバー等災害情報網施設検討業務 土木関係建設コンサルタント業務

- | | | |
|--------|----------|-----------------|
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 光ファイバー施設検討 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 73 | 業務名 | 桃島地区内水解析業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約5ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 内水解析 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 74 | 業務名 | 水質監視施設移設検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約3ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 水質監視施設移設検討 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |

[姫路河川国道事務所]

- | | | |
|--------|----------|--------------------------|
| 5 - 75 | 業務名 | 垂水工区海岸保全施設検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約4ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 海岸護岸及び人工リーフ等の詳細設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第1四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 76 | 業務名 | 加古川中央JCT等マネジメント業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約10ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 加古川中央JCT等事業進捗マネジメント |
| | 4)入札予定時期 | 第1四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 77 | 業務名 | 姫路管内水系における特定外来生物実態調査業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約8ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 外来生物が河道特性に及ぼす影響について検討を行う |
| | 4)入札予定時期 | 第1四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |

[兵庫国道事務所]

- | | | |
|--------|----------|--------------------------------------|
| 5 - 78 | 業務名 | 兵庫国道管内共同溝耐震設計他業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約7ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 既設共同溝の耐震設計、尼崎共同溝の改修設計
管内共同溝整備基礎調査 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 79 | 業務名 | 工務課現場技術(その2)業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約8ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 設計補助 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |

[阪神国道事務所]

- | | | |
|--------|----------|-----------------|
| 5 - 80 | 業務名 | 姫路鳥取線維持管理要領検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約5ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 道路維持管理要領検討 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |

	5)その他	6月公表で追加
5 - 81	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	姫路鳥取線維持管理用施設設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 道路維持管理用施設設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 82	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	大和御所道路御所南IC等整備検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 御所南IC(仮称)等の整備検討 第2四半期 6月公表で追加
5 - 83	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	大和御所道路関係機関調整検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 関係機関との協議や調整に必要な事項の検討及び 資料、図面等の作成 第2四半期 6月公表で追加
5 - 84	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	斑鳩BP三室地区交差点検討他業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 平面交差点予備設計、道路予備修正設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 85	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	十津川道路豆市地区道路予備設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 道路予備設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 86	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	大和御所道路出屋敷高架橋詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 橋梁詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 87	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	大和御所道路五條北ICランプ橋詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 橋梁詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 88	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	名阪国道事故対策検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 名阪国道事故対策効果の評価 第2四半期 6月公表で追加
5 - 89	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要	道の駅情報提供媒体検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 新たな提供媒体に関する調査検討

[奈良国道事務所]

	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 90	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	大和御所道路寺川北一般部高架橋他構造検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約5ヶ月 下部工の構造検討 第2四半期 6月公表で追加
5 - 91	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度南河内五条道路概略設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 南河内五条道路の概略設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 92	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度奈良国道管内(改築)現場技術その 18業務 土木関係建設コンサルタント業務 約9ヶ月 調査設計積算補助現場技術業務 第2四半期 6月公表で追加
5 - 93	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	十津川道路豆市トンネル基本設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 トンネル詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 94	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	十津川道路豆市橋梁詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 橋梁詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 95	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度大和高田出張所現場技術その2業務 土木関係建設コンサルタント業務 約9ヶ月 WTO適用低入札工事の専任現場監督補助 第2四半期 6月公表で追加
5 - 96	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度奈良国道管内(十津川道路)現場技 術その2業務 土木関係建設コンサルタント業務 約9ヶ月 WTO適用低入札工事の専任現場監督補助 第2四半期 6月公表で追加
		[和歌山河川国道事務所]
5 - 97	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度湯浅御坊道路希少動植物夏季調査業 務 土木関係建設コンサルタント業務 約7ヶ月 環境調査業務 第1四半期 4月公表(4-217)から履行期間・業務概要の変更
5 - 98	業務名	紀北東道路重谷川高架橋基本設計業務

	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約7ヶ月
	3)業務概要	橋梁詳細設計
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 99	業務名	紀北東道路穴伏川高架橋基本設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約7ヶ月
	3)業務概要	橋梁詳細設計
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 100	業務名	和歌山河川国道事務所管内樋門開閉装置改造詳細設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約4ヶ月
	3)業務概要	本業務は、既設樋門の開閉装置の電動化・二重化及び施設補強、上屋設置等の改造詳細設計を行う
	4)入札予定時期	第1四半期
	5)その他	4月公表(4-208)から業務名の変更
5 - 101	業務名	平成19年度紀の川堤防安定性検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	浸透流解析、対策工の検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 102	業務名	柘榴川河道整備設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約4ヶ月
	3)業務概要	法線検討、地すべり対策検討、築堤護岸概略設計
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 103	業務名	紀の川中流部治水対策検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	治水対策の検討、事業計画の検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 104	業務名	平成19年度紀の川大堰関連環境対策検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約7ヶ月
	3)業務概要	紀の川大堰建設による河川環境への影響把握
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 105	業務名	平成19年度紀の川大堰内水対策施設詳細設計その他業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	内水対策施設設計及び事業調整資料作成
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 106	業務名	平成19年度紀の川大堰操作規則及び貯水池運用検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約8ヶ月
	3)業務概要	操作規則及び貯水池運用検討
	4)入札予定時期	第2四半期

- 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 107 業務名 平成19年度国道24号環境整備工事現場技術業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約8ヶ月
 3)業務概要 現場技術業務
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 108 業務名 平成19年度湯浅御坊道路空中写真測量業務
 1)業務種別 測量
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 現地調査を行わない空中写真測量
 4)入札予定時期 第1四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 109 業務名 平成19年度道路交通環境安全推進検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 交通安全施策の検討、評価
 4)入札予定時期 第1四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 110 業務名 平成19年度道路管理第二課技術業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約9ヶ月
 3)業務概要 設計及び資料作成補助
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 111 業務名 平成19年度紀北東道路霜冷害影響検討業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約5ヶ月
 3)業務概要 霜冷害影響検討 1式
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- [紀南河川国道事務所]
- 5 - 112 業務名 平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)稲成高架橋
 詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約6ヶ月
 3)業務概要 橋梁詳細設計
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 113 業務名 平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)秋津高架橋
 外詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約6ヶ月
 3)業務概要 橋梁詳細設計
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 6月公表で追加
- 5 - 114 業務名 平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)上万呂橋外
 詳細設計業務
 1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
 2)履行期間 約6ヶ月
 3)業務概要 橋梁詳細設計
 4)入札予定時期 第2四半期
 5)その他 4月公表(5-328)から発注形態(通常指名競争入札 標準プロポーザル方式)・入札予定時期の変更

5 - 115	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)富田川橋外 詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第2四半期 4月公表(5-329)から発注形態(通常指名競争入 札 標準プロポーザル方式)・入札予定時期の変 更
5 - 116	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)日置川橋 詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第2四半期 4月公表(5-331)から発注形態(通常指名競争入 札 標準プロポーザル方式)・業務名・入札予定 時期の変更
5 - 117	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・すさみ間)地形図三 次元数値化業務 土木関係建設コンサルタント業務 約4ヶ月 地形図三次元数値化修正、地元説明資料 他 第2四半期 6月公表で追加
5 - 118	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)荒光川高架 橋詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 119	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)袋川橋予 備設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁予備設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 120	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)見草トン ネル詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 トンネル詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 121	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)烏賊坂ト ンネル詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 トンネル詳細設計 第2四半期 6月公表で追加
5 - 122	業務名 1)業務種別	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)周参見第 1トンネル詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務

	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	トンネル詳細設計
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 123	業務名	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)田野井第1トンネル外詳細設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	トンネル詳細設計
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 124	業務名	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)田野井第2トンネル詳細設計業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	トンネル詳細設計
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 125	業務名	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)水文調査業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約9ヶ月
	3)業務概要	水利地質調査・水利用状況調査、水収支シミュレーションによる湧水影響予測、および概略対策工検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(5-335)から発注形態(通常指名競争入札標準プロポーザル方式)・履行期間・入札予定時期の変更
5 - 126	業務名	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)水文調査業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約9ヶ月
	3)業務概要	水利地質調査・水利用状況調査、水収支シミュレーションによる湧水影響予測、および概略対策工検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	4月公表(5-336)から発注形態(通常指名競争入札標準プロポーザル方式)・履行期間・入札予定時期の変更
5 - 127	業務名	平成19年度那智勝浦道路水文調査業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約9ヶ月
	3)業務概要	水利地質調査・水利用状況調査、水収支シミュレーションによる湧水影響予測、および概略対策工検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 128	業務名	平成19年度串本古座道路線形検討業務
	1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
	2)履行期間	約6ヶ月
	3)業務概要	住民意識アンケート。コントロールポイントの調査およびルート帯の確認を含めた線形検討
	4)入札予定時期	第2四半期
	5)その他	6月公表で追加
5 - 129	業務名	平成19年度和歌山県南部地域幹線道路網調査業務

- | | | |
|---------|----------|--|
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 事業中の道路整備状況を踏まえながら、地域の連携強化に資する望ましい幹線道路網のあり方等を検討するものである。 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 130 | 業務名 | 平成19年度紀南管内将来交通量予測外検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 将来交通量予測、整備効果検討等 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 131 | 業務名 | 平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)高瀬川橋詳細設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 橋梁詳細設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |

[淀川水系総合調査事務所]

- | | | |
|---------|----------|------------------------|
| 5 - 132 | 業務名 | 平成19年度淀川水系渇水対策検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 渇水時の断水回避と断水時対応について検討 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 133 | 業務名 | 平成19年度淀川水系治水利水計画検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 木津川上流ダム群を対象としたダム再編計画検討 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 134 | 業務名 | 平成19年度淀川下流水辺再生検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | せせらぎ創出による都市水環境再生の計画策定 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |

[福井河川国道事務所]

- | | | |
|---------|----------|--------------------|
| 5 - 135 | 業務名 | 管内トンネル換気方式検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約5ヶ月 |
| | 3)業務概要 | トンネル換気制御の検討業務 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 136 | 業務名 | 管内融雪設備検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約7ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 散水融雪設備の検討業務 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 137 | 業務名 | 永平寺大野道路4工区融雪設備検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約7ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 4工区の融雪設備の方式検討業務 |

- | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 138 | 業務名 | 平成19年度大野油坂道路1工区予備設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 道路予備設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 139 | 業務名 | 平成19年度大野油坂道路3工区予備設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 道路予備設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 140 | 業務名 | 平成19年度大野油坂道路4工区予備設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 道路予備設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 141 | 業務名 | コミュニケーション検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 各種広報検討、実施 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 142 | 業務名 | 平成19年度敦賀防災検討予備設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 敦賀防災の予備設計(A) |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 143 | 業務名 | 平成19年度荒島道路地質調査解析業務 |
| | 1)業務種別 | 地質調査業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 地質調査 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 4月公表(4-235)から業務名・履行期間・入札予定時期の変更 |
| [木津川上流河川事務所] | | |
| 5 - 144 | 業務名 | 平成19年度木津川上流河床材料調査業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 河床材料調査 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 145 | 業務名 | 平成19年度木津川上流水質予測等検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 水質予測の検討 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 146 | 業務名 | 平成19年度情報表示装置等詳細設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |

3)業務概要 情報表示装置の設計
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加

[淀川ダム統合管理事務所]

- 5 - 147 業務名 平成19年度天ヶ瀬ダム魚道構造検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約6ヶ月
3)業務概要 天ヶ瀬ダムに設置する魚道の構造検討
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 2月公表(1-247)から入札予定時期の変更
- 5 - 148 業務名 平成19年度天ヶ瀬ダム湖湖岸緑化検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約5ヶ月
3)業務概要 裸地法面対策検討
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 4月公表(4-248)から業務名・業務概要・入札予定時期の変更
- 5 - 149 業務名 天ヶ瀬ダム高欄等補修検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約5ヶ月
3)業務概要 景観に配慮した高欄及び壁(タイル)デザイン検討
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 150 業務名 平成19年度低水管理検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約8ヶ月
3)業務概要 低水管理検討
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加

[近畿技術事務所]

- 5 - 151 業務名 平成19年度植栽・雑草抑制技術調査業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 中央分離帯等における雑草抑制技術調査
4)入札予定時期 第1四半期
5)その他 4月公表(6-47)から発注形態(随意契約 標準プロポーザル方式)・履行期間・入札予定時期の変更
- 5 - 152 業務名 平成19年度路面維持調査業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 車両重量調査および路面性状調査
4)入札予定時期 第1四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 153 業務名 平成19年度試験舗装追跡調査業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約9ヶ月
3)業務概要 試験舗装の追跡調査
4)入札予定時期 第1四半期
5)その他 4月公表(5-362)から発注形態(通常指名競争入札 標準プロポーザル方式)・業務名・履行期間・業務概要の変更
- 5 - 154 業務名 平成19年度環境マネジメントシステム運用(支援)業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務

- | | | |
|---------------|----------|--|
| | 2)履行期間 | 約8ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 環境マネジメントシステムの運用支援 |
| | 4)入札予定時期 | 第1四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 155 | 業務名 | 大規模災害発生時初動期点検マニュアル作成業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約8ヶ月 |
| | 3)業務概要 | マニュアル作成 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 156 | 業務名 | 田口宿舎改修設計業務 |
| | 1)業務種別 | 建築関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約4ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 宿舎改修設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第1四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 157 | 業務名 | 平成19年度凍結防止剤散布の効率化検討 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約5ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 路面凍結と関連性の高い情報路面状況センサーを活用した凍結防止剤散布手法に関する検討を行う |
| | 4)入札予定時期 | 第3四半期 |
| | 5)その他 | 4月公表(6-48)から発注形態(随意契約 標準プロポーザル方式)の変更 |
| 5 - 158 | 業務名 | 水質事故時における初動マニュアル検討業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約9ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 「水質事故対策技術」の見直し業務 |
| | 4)入札予定時期 | 第1四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 【国営明石海峡公園事務所】 | | |
| 5 - 159 | 業務名 | 淡路地区サイン改修設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約5ヶ月 |
| | 3)業務概要 | ユニバーサルデザイン化を考慮した既存サインの改修設計業務 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 160 | 業務名 | 神戸地区棚田景観・里山美林地区実施設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 棚田景観・里山美林地区の基本設計及び構造物等の実施設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 161 | 業務名 | 神戸地区白川口進入路実施設計その他業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 進入路・駐車場の実施設計及び土壌調査 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |
| | 5)その他 | 6月公表で追加 |
| 5 - 162 | 業務名 | 淡路地区海岸臨時駐車場予備設計業務 |
| | 1)業務種別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| | 2)履行期間 | 約6ヶ月 |
| | 3)業務概要 | 駐車場、駐車場進入路の予備設計 |
| | 4)入札予定時期 | 第2四半期 |

5)その他 6月公表で追加

【国営飛鳥歴史公園事務所】

- 5 - 163 業務名 C G技術を活用した文化財活用方策検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約6ヶ月
3)業務概要 C G技術を活用した新しい文化財活用方策の検討等
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 164 業務名 国営飛鳥歴史公園事業概要パンフレット作成業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約6ヶ月
3)業務概要 事務所事業概要パンフレットの企画及び制作等
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 165 業務名 バリアフリー化基本計画検討業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約5ヶ月
3)業務概要 バリアフリーの具体化を図る。
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加
- 5 - 166 業務名 国営飛鳥歴史公園I T基本設計業務
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間 約5ヶ月
3)業務概要 公園管理のI T化の具体化を図る。
4)入札予定時期 第2四半期
5)その他 6月公表で追加

前回公表から削除

- 業務名 福知山道路新土師橋設計業務
4月公表(4-63)
- 業務名 福知山道路岡地区取付斜路外設計業務
4月公表(4-64)
- 業務名 福知山道路岡地区地質調査業務
4月公表(4-65)
- 業務名 平成19年度淀川ダム統管広報補助業務
4月公表(4-252)